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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 

1.0.0.  -  WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0.  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: Budowa 
budynków  wielorodzinnych nr 6 i nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle 
Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w Karlinie  - BUDYNEK NR 7 – zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
dokumentacji projektowej i przedmiarach robót -  opracowanych przez PATIO – Pracownia Projektowa  ( sierpień 2021). 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczą część dokumentów przetargowych i należy ją stosować  w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST             
ST 1.0.0 - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie podanym  w  ppkt.1.1.  Dokładny 
zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniach dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. 
W związku z powyższym Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 
Roboty ziemne  związane z wykopami pod budynki zostały ujęte  w kosztorysach zagospodarowania terenu.  
 
BUDYNEK NR 6 
SST 1.1.1   -   Roboty fundamentowe i budowlano – konstrukcyjne 
SST 1.1.2   -   Roboty izolacyjne  
SST 1.1.3   -   Roboty murowe 
SST 1.1.4   -   Roboty posadzkowe 
SST 1.1.5   -   Roboty tynkarskie – tynki wewnętrzne i malarskie 
SST 1.1.6   -   Roboty dociepleniowe – metodą lekka mokrą 
SST 1.1.7   -   Roboty dekarskie i blacharskie 
SST 1.1.8   -   Roboty wykończeniowe: okładziny wewnętrzne z materiałów ceramicznych 
SST 1.1.9   -   Sufity podwieszane z płyt gk i obudowy kanałów wentylacji grawitacyjnej 
SST 1.2.0   -   Stolarka okienna i drzwiowa 
SST 1.3.0   -   Roboty kowalsko-ślusarskie i montaż urządzenia dźwigowego  
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BUDYNKU NR 6 
SST 1.4.1   -   Roboty ziemne Ii ściany oporowe 
SST 1.4.2   -   Ukształtowanie terenu  i prace ogrodnicze 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów Budowlanych  
i przedmiarach robót budowlanych 
        PZ (zagospodarowania terenu) i PAB (projekt architektoniczno-budowlany) 
        projekty techniczne: 
        PT ARCHITEKTURA  
        PT KONSTRUKCJA  
        PT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
        PW (projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji) 
        INFORMACJA BIOZ - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
        PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH i ROBÓT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  SST 
i poleceniami  Inspektora nadzoru. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  
-  Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji 
zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono w punkcie 10 ST. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz  egzemplarz Dokumentacji Projektowej i  komplet 
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
1. Projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny i wykonawczy architektury i konstrukcji 

opracowanie: PATIO – Pracownia Projektowa Architekt Małgorzata Adamczyk ul . Rajska 1, Bezrzecze 
2. Przedmiary robót 
3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować w cenie umowy własną dokumentację: 
 1. Ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót,  wraz z ich uzgodnieniem 
 2.   Projekt organizacji budowy i harmonogram robót 
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 3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ewentualnych objazdów tymczasowych na czas budowy 
(dotyczy przebudowy przyłącza wodociągowego)  
 4. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 5. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów użytych lub wykonanych w 
ramach przedmiotowej inwestycji muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na nie 
zadawalającą jakość elementu, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarządzające ruchem o ewentualnym 
zamiarze wprowadzenia  tymczasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały, światła i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót.  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla tych zabezpieczeń, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak również ewentualne zajęcie pasa drogowego (jezdni/chodnika/pobocza) nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony w cenę umowną. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej (dotyczy przebudowy przyłącza wodociągowego, 

budowy kanalizacji deszczowej i budowy dojazdu pożarowego) 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

      a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
      b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
                toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru 

      c) nie  użytkowanie  w  porze  nocnej  (22.00 - 6.00)  maszyn  i  urządzeń  emitujących     
          hałas  przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 1.4.5.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu, a Wykonawca będzie 
odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Przed rozpoczęciem robót Kierownik budowy zobowiązany jest na podstawie „Informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” (ujętej w Dokumentacji Projektowej) sporządzić lub zapewnić sporządzenie  Planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (tzw. „planu bioz”). Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich 
przepisach wymienionych  w  pkcie 10 ST. 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w stanie zadawalającym przez cały czas – do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
niezwłocznie rozpocząć roboty utrzymaniowe - nie później jednak niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia, 
pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy. 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, oraz w sposób ciągły informować będzie 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 
Dział              Grupa                       Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                 Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                          Przygotowanie terenu pod budowę 

                     45200000-9                                                             Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych                   
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  

        w zakresie  inżynierii lądowej wodnej                  

                     45210000-2                                                                             Roboty budowlane w zakresie budynków 

                     45220000-5                                                                            Roboty inżynieryjne i budowlane 
                       45260000-7                                                                         Roboty w zakresie wykonywania pokryć  konstrukcji   

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne                                                                                                                    
                    45320000-6                                                                                Roboty izolacyjne 

                    45400000-1                                                                                Roboty wykończeniowe w zakresie 
                                                                                                                       obiektów budowlanych                                                             
                                               45410000-4                                                     Tynkowanie 
                                                                                                                       Izolacje i renowacje specjalistyczne 
                                               45420000-7                                                     Roboty w zakresie zakładania stolarki 
                                                                                                                        budowlanej oraz roboty ciesielskie 

                                              45430000-0                                                      Pokrywanie podłóg i ścian 

                                              45440000-3                                                      Roboty malarskie i szklarskie 

                                              45450000-6                                                      Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

                 36400000-5                                                                                   Artykuły i sprzęt sportowy 

 
1.6. Określenia podstawowe 
ST i SST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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Aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie 
Teren/plac budowy  -  przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy 
Teren zamknięty  -  należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego 
Roboty  -  wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji 
inwestycji 
Prace towarzyszące  -  prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, w 
tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza 
Pozwolenie na budowę  -  decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu 
Dziennik budowy  - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym 
Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian w Dokumentacji 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót, 
kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną, oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
Podwykonawca  -  każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót, lub każda inna osoba, 
której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale żadna inna 
osoba wyznaczona przez te osoby 
Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, stanowiący dokument 
budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę okresowych obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców, zestawień i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru 
Ślepy kosztorys/przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Odbiór  -  ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem 
Rekultywacja  - roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania inwestycyjnego 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
Obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca  
całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 
Podłoże budowlane – grunt rodzimy lub nasypowy, występujący pod obiektem budowlanym 
Podłoże geologiczno-gruntowe  -  warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod wpływem 
różnych procesów geologicznych 
Dzień  -  każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający się i kończący o północy 
BIOZ  -  bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
BHP  - bezpieczeństwo i higiena pracy 
PZJ  -  Program Zapewnienia Jakości. 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo 
Budowlane. Materiały powinny być zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji lub 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie 
określone dokumenty. 
2.2.  Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
2.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
2.2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na 
szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób 
odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu 
pierwotnego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Materiały składowane tymczasowo – np. materiały z rozbiórki, składowane do czasu aż będą wywiezione na 
składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego -  muszą być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca składowania. 
2.2.4. Rury pcv i inne 
Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, 
oraz zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny być składowane jak długo to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu.  
Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem należy składować na stabilnym podłożu. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach 1,5m. Gdy nie jest  możliwe podparcie rur na całej długości, spodnia 
warstwa rur powinna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Wysokość podkładów powinna 
uwzględniać maksymalną średnicę kielicha i to, żeby kielichy nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 
2m.  
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie powinno znajdować się 
więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5m. Warstwy należy układać naprzemiennie tak, żeby kielichy rur były 
wysunięte, a przy tym końce rur warstwy wyższej nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury, których okres 
składowania może przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego 
poprzez zadaszenie. 
Rur z PCV nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie. 
2.2.5.  Kruszywo, piasek, inne materiały sypkie   
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający 
je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i wyroby budowlane, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. W uzasadnionych przypadkach - jeśli Inspektor nadzoru 
po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym - zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego materiału 
- co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy - zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania Projektu 
Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z Projektem i w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, 
niesprawnego, oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu, należy bezwarunkowo stosować się do 
zaleceń Projektantów i stosować wyłącznie takie osprzętowanie, które jest przez nich zalecane. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy 
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub 
innymi środkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
4.2.  Transport materiałów 
4.2.1. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiająca zaciskanie się zawiesi na 
wiązce. Nie wolno stosować  zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy)  przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury wewnętrzne.  
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo, można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250mm) lub z użyciem podnośnika 
widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować 
się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można podnosić ręcznie. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami. 
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi do 
gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy te należy przewozić w sposób zabezpieczony przed 
uszkodzeniem i przemieszczeniem. 
4.2.2.  Transport kruszywa, piasku, materiałów sypkich 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.3.  Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu  tego rodzaju materiałów. 
Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem z pojazdu oraz przed przesuwaniem i 
ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 
4.2.4.  Transport pozostałych materiałów 
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w pomieszczeniach. 
5.3.  Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne                                          
6.1.1.   Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium    własnego lub  laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie  
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  
nadzoru) 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu  oraz  urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek,  
legalizacja  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami. 
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.1.3.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz 
innych przepisów wymienionych w pkcie 10 ST : 
a). posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b). posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
       -    Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli   nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej oraz 
Dokumentacji Projektowej             
c). wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 

oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane – 
dopuszczone do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 



 9 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.1.8.  Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru. 
  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnętrznej 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie prowadzenia Dziennika Budowy są zamieszczone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury, 
(2) Książka-rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 
Książki obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeśli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje Projektową. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
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W szczególności powinna obejmować: 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 

betonu 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze – o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin ten może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem (kosztorysem ślepym). 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych – wymaganych przez ST albo Projekt - to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji lub innych wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Książki-rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
    a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
    b) odbiorowi częściowemu, 
    c) odbiorowi końcowemu,  
    d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a). sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z 

opadów atmosferycznych 
b). przygotowania i wykonania podłoża do wykonania izolacji przeciwwilgociowej  
c). stwierdzenia jakości wbudowywanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami 
d). wykonania izolacji przeciwwilgociowej  
e). wykonania zabezpieczeń i prace związane z kolizjami, i zbliżeniami do istniejących obiektów 
f). stwierdzenia długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur  
g). określenia materiałów do zasypu i stan jego ubicia 
h). zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
i). wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopów   

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
8.4.2.   Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.  Dzienniki Budowy i Książki-rejestry obmiarów (oryginały). 
6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i  
     ewentualnie PZJ. 
7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ, a 
także inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów     w budownictwie. 
8.   Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
     i pomiarów   załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  SST i PZJ . 
9.   Instrukcje eksploatacyjne. 
10.   Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5.   Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 

i transportu na plac budowy, 
-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-   przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2.  Zasady rozliczania i płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w Umowie. 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1.  Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych, oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi rodzajami robót 
zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
10.2.  Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zmianami) 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09.02.2004r. z późn. 

zmianami) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia 30.04.2004r.) 
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 204, poz.2087 z dnia 2004r.) 
5. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia 12.09.2002r.) 
6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z dnia 

20.11.1996r. z późn. zmianami) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z dnia 20.06.2001r. z późn. zmianami) 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 20.06.2001r. z późn. 

zmianami) 
9. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 15, poz.179         z 2000r. z późn. 

zmianami) 
10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163  z późn. zmianami) 
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229 z 2002r.   z późn. 

zmianami) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16.09.2004r.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r.        z późn. zmianami) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)  

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 1997r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz.1138 z dnia 16.06.2003r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139 z dnia 16.06.2003r.) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności (Dz.U. Nr …  z dnia 22.04.1998r.)  

20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz.1021 z dnia 16.07.2002r. z późn. zmianami) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.) 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.953 z 2002r. z późn. zmianami). 

 
 

BUDYNEK 
 
 
1.1.1.  -  ROBOTY FUNDAMENTOWE  i  BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7 – przedstawionym w Projekcie Technicznym architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej 



 13 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują m.in.: 
       -    wykonanie wylewek betonowych pod fundamenty 
       -    wykonanie żelbetowych fundamentów pod ściany fundamentowe 
       -    wykonanie żelbetowej stopy fundamentowej pod słup balkonu  

- wykonanie  nadproży i podciągów  
- montaż prefabrykowanych stropów kanałowych 
- wykonanie wylewek żelbetowych w stropach 
- wykonanie konstrukcji dachu  
- montaż prefabrykowanych biegów klatek schodowych 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6.   Określenia podstawowe 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 
2.1.  Beton 
Elementy konstrukcyjne żelbetowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją  – z betonu C20/25. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej powinno 
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. 
-  Minimalna zawartość cementu w mieszance   - 260 kg/m3 
-  Maksymalna zawartość cementu w mieszance  - 400 kg/m3 
-  Maksymalny w/c  - 0,5 
- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie może być osiągnięta przez większe 
zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie mieszanki. 
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonu (tzw. beton towarowy) musi odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
2.2.  Stal zbrojeniowa i stal kształtowa  
Stal do zbrojenia konstrukcji żelbetowych musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215.  Klasa, gatunek i średnica musi 
być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST. 
Pręty do zbrojenia betonu zgodnie z dokumentacją – tom 3   

 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali, innych średnic oraz innych kształtowników   
 stalowych bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN-45014   
 oraz      PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 
2.3.  Stropy prefabrykowane kanałowe 
Płyty stropowe przeznaczone do montażu stropów powinny przenosić obciążenia zewnętrzne – 4,5kN/m2. 
2.4.  Drewno konstrukcyjne – więźba dachowa 

 Elementy konstrukcyjne drewniane należy wykonać zgodnie z dokumentacją  
2.4.1.   Kontrola jakości 

Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty 
rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
-  charakterystykę betonu - jego klasę, cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) 

oraz inne niezbędne dane 
-  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania 
-  wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość,  mrozoodporność, wodoszczelność) 
-  okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Projekt kontroli betonu powinien w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki 
wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: 
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-  nazwę wytwórcy,  oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,  numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki 
przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,  masę partii,  rodzaj obróbki cieplnej (w 
przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie). 

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczami i farbami. Pręty powinny być proste – 
dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
2.5.  Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją Techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze robót. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 
  a) Dźwig samojezdny lub żuraw wieżowy o podanych poniżej parametrach: 
- udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z 
osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) 
- wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu 
- wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej o 1,0 m od górnej krawędzi najwyżej montowaneg prefabrykatu 
b) Rozpory montażowe, łączniki; 
c) Drabinki, rusztowania systemowe, pomosty robocze 
d) Ubijak spalinowy, samochód dostawczy do 0,9 t, środek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw, 
giętarka do prętów, prościarka do prętów, nożyce do prętów, spawarka, sprężarka powietrza, sprężarka powietrza 
spalinowa  4-5 m3/min., gwintownice. Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, 
szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty). 
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 
1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne” 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
5.1.  Wykonanie zbrojenia 
Zbrojenie musi być wykonane wg  Dokumentacji Projektowej, wymagań ST i zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 
tzn. powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić jego niezmienność geometryczną w czasie transportu na miejsce 
wbudowania. Do tego zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie 
mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosowanie spawania.  
Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe 
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie 
podkładek z prętów stalowych. 
Szkielet zbrojenia powinien być zgłoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru wpisem 
do dziennika budowy. 
Sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów 
- rozstaw prętów, przy czym  różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, a w innych 

elementach 0,5 cm 
- rozstaw strzemion  
- długość prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia  
- otuliny zewnętrzne (utrzymane winny być w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych) 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.2. Betonowanie i pielęgnacja betonu 
5.2.1.  Betonowanie  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie potwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań 
- wykonanie zbrojenia 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowania elementów kotwiących zbrojenie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, 
ewentualnie z resztek substancji betonowej. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej nie powinna 
przekraczać 3,0 m, ale im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość ta powinna być mniejsza. Mieszanka ciekła - 
z uwagi na podatność rozsegregowywania się w niej poszczególnych składników -  nie powinna być układana z 
wysokości większej niż 50 cm. Stosując urządzenia pochyłe należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie klapy, 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej. 
Układanie mieszanki betonowej w ławach powinno być wykonane jednocześnie i bez przerw. 
Mieszanka betonowa powinna być ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto ułatwia formowanie 
elementów o skomplikowanym kształcie, cienkich ścianach i gęstym zbrojeniu. Podwyższenie jakości betonu uzyskuje 
się przede wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek (porów). Zagęszczanie może być ręczne lub mechaniczne. 
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Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane w wyjątkowych przypadkach. Zagęszczanie betonu 
wibratorem pogrążanym należy wykonywać przy stosowaniu wibratorów o częstotliwości co najmniej 6000 drgań/min i 
średnicy buławy nie większej niż 0,65 rozstawu zbrojenia. Promień skutecznego działania wibratora wynosi ok. 8-10 
średnic buławy. Odległość sąsiednich zagłębień wibratorów nie powinna być większa niż 1,5 promienia skuteczności 
jego działania, tak, by strefy oddziaływania częściowo się  pokrywały. 
Głębokość układanych warstw nie powinna przekraczać 0,75 promienia oddziaływania wibratora – tj. 30-50 cm.  
5.2.2.  Pielęgnacja betonu 
Nawilgacanie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. Świeży beton powinien być 
utrzymywany w dużej wilgotności przez okres co najmniej: 

- 7 dni  - przy stosowaniu cementów portlandzkich 
- 4 dni  - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 
- 3 dni  - dla betonów naparzanych. 

W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej polewanie wodą. Można też 
nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową oraz powłokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest również 
działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton należy także chronić przed 
uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym przed deszczem oraz przed wstrząsami. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej: 

 
ODCHYLENIA                                                                                        DOPUSZCZ. ODCHYŁKA – mm 
 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a). na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku                                            5 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a). powierzchni bocznych i spodnich                                                         ± 4 
b). powierzchni górnych                                                                             ± 8 

 
5.3. Montaż prefabrykowanych płyt stropowych i biegów schodowych 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST część ogólna 
Montaż płyt stropowych należy wykonać w oparciu o projekt organizacji robót, w którym zostanie dobrany niezbędny 
sprzęt montażowy i uwzględnione zostaną pozostałe warunki montażu w tym zalecenia producenta. 
Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po stwierdzeniu, że dostarczone na budowę 
elementy spełniają właściwe dla nich wymagania i odpowiadają specyfikacji zamówienia. 
Przyjęta kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem organizacji montażu 
umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie procesu montażowego, bezpiecznej pod względem 
statycznym całości konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i bezpieczeństwo montażu. 
5.3.1 Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki przy montażu płyt stropowych wynoszą: 
- przesunięcie elementu w pionie ±10 mm; 
- przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10 mm; 
- przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłużnym ± 10 mm. 
5.3.2 Montaż płyt stropowych 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, należy dokładnie sprawdzić poziom górnych powierzchni podpór. Montaż 
elementów powinien być wykonany w sposób zapewniający prawidłowe i dokładne ich ułożenie, a usztywnienie tych 
elementów powinno być zgodne z projektem. Każda płyta powinna być ułożona na warstwie zaprawy cementowej o 
marce określonej projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeżeli projekt 
nie ustala inaczej. Płyty wspornikowe ułożone w konstrukcji powinny być do czasu wykonania trwałych połączeń 
konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocą specjalnych odciągów. Montaż elementów przekryć kolejnej, wyżej leżącej 
kondygnacji może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton lub zaprawę w połączeniach elementów 
wytrzymałości co najmniej równej 0,7 wytrzymałości projektowanej, jeżeli projekt nie ustala inaczej. 
5.3.3 Wypełnianie złącz i spoin konstrukcyjnych 
Wypełnianie złącz zaprawą cementową lub mieszanką betonową należy wykonywać dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowości ustawienia elementów, dokonaniu odbioru połączeń spawanych lub ułożonego zbrojenia, 
stwierdzeniu zabezpieczenia części metalowych przed korozją i usunięciu wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych. 
Przy wypełnianiu złącz zaleca się wykonywać zagęszczenie zaprawy przez wibrowanie lub tłoczenie pod ciśnieniem. 
Przy stosowaniu procesów "mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robót nie powinna być niższa 
niż +5°C, a w przypadku konieczności wykonywania ich w temperaturze niższej należy stosować środki 
zabezpieczające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej. 
5.3.4 Wieńce 
Na ścianach konstrukcyjnych na obrzeżach stropów należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe wymiarach 
zgodnych z częścią rysunkową projektu. Zbrojenie wieńców powinno składać się z 4 prętów o średnicy nie mniejszej niż 
12 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek i 
podciągów należy zakotwić w wieńcach stropu 
5.4. Roboty ciesielskie montażowe 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, 
zwłaszcza w pasy bezpieczeństwa. Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy mają 
zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w takich warunkach. Pracownicy pracujący na wysokości muszą zapinać 
pasy bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach, gdy zapięcie pasów jest niemożliwe, poniżej stanowiska 
roboczego należy rozpinać siatki zabezpieczające, lub montować dodatkowe pomosty ochronne. 
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Pomosty ochronne wzniesione powyżej 1 m nad poziomem terenu należy obarierować.  
W czasie pracy na wysokościach nie należy dotykać żadnych przewodów elektrycznych, nawet izolowanych. 
Wszelkie roboty ciesielskie, jak cięcie, struganie, piłowanie należy wykonywać poza rusztowaniem pomocniczym. Na 
rusztowaniach można wykonywać jedynie końcowe dopasowanie elementów konstrukcji. 
Przebywanie pracowników na rusztowaniach w czasie długich przerw w pracy jest niedozwolone. 
Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespół liczący co najmniej 2 osoby. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do 
wysokości 3 m. 
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. 
Do robót ciesielskich używać tylko nowych gwoździ. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwoździ. 
Praca piłą tarczową: 
Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy piła tarczowa nie ma usterek spowodowanych pracą w 
poprzednim dniu. 
Ręczną piłą tarczową powinien posługiwać się przyuczony pracownik. Przesuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym 
silniku jest  niedopuszczalne. W przypadku złego funkcjonowania osłony dolnej pracę należy przerwać, a piłę oddać do 
przeglądu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0.,,Wymagania ogólne,, 
6.1.  Zasady ogólne 
6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości 
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3.  Badania i pomiary 
6.1.4.  Raporty z badań 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
7.  OBMIAR ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0.,,Wymagania ogólne,, 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) 
d). odbiór pogwarancyjny. 

Podstawę do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z żelbetowych 
elementów prefabrykowanych stanowią następujące badania: 
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną; 
b) badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych; 
c ) jakość wmontowanych elementów; 
d) ocenę stanu istniejących elementów podporowych; 
e) dokładność wypełnienia szczelin. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki. 
8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór ostateczny robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie Normy 

- PN-B-03264:2002   - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  i projektowanie 
- PN-88/B-06250       -  Beton zwykły 
- PN-EN-206-1,  PN-B-06265   -  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-B-06712            - Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-B-06714/15       - Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
- PN-B-06714/16       - Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
- PN-B-06714/13       - Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
- PN-B-06714/12       - Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
- PN-B-06714/18       - Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
- PN-B-19701:1997   - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
- PN-EN-196-1:1996  - Metody badania cementu.  Oznaczanie wytrzymałości 
- PN-EN-196-2:1996  - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
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- PN-EN-196-3:1996  - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
- PN-EN-196-6:1997  - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
- PN-EN-196-7:1997  - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek 
- PN-B-32250            - Materiały budowlane.  Woda do betonów i zapraw 

    -   PN-82/M-82054 20   - Śruby wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport 
    -   PN-86/B-01806        - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i  
                                           napraw. 
    -    PN-90/B-03200       - Konstrukcje stalowe.  Obliczenia statyczne i projektowanie 
    -    PN-B-06200            -  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania  podstawowe. 
    -    PN-EN-10113-1,2,3 - Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych  stali konstrukcyjnych.   
                                           Ogólne warunki dostawy 
    -   PN-H-93215             - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

-   PN-H-043                 - Próba statyczna rozciągania metali 
    -   PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe; 
    -   PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu; 
    -   PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu." 
    -   At – 15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu; 
10.2.  Pozostałe przepisy 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 

 
1.1.2.  -  ROBOTY  IZOLACYJNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7  – przedstawionym w Projekcie Technicznym architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- Izolacje termiczne. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  i termicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 
w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa (izolacja pozioma ław fundamentowych) 
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Do wykonania izolacji należy stosować papę asfaltową  izolacyjną odm. 400, spełniającą wymagania wg PN-89/B-
27617, wymiary papy w rolce: długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60  szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm 
±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z odstawowymi 
danymi określonymi w ww. normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 
2.2.2.Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg PN-74/B-24622 
2.2.3 Bezszwowa powłoka mineralna  elastyczna –  izolacja pozioma posadzek na gruncie ,  pionowa na ścianach 
istniejących zagłębionych poniżej terenu od strony zewnętrznej oraz pionowa ścian i ław fundamentowych 
projektowanych -wymagania wg kart technicznych producenta  
2.2.5. Folia  polietylenowa gr. 0,22mm – izolacja parochronna stropu na poddaszu nieużytkowym 
 Folia powinna być układana na zakład,  jej parametry- przepuszczalność pary wodnej > 1300 g/[m2x24h] 
2.2.6. Izolacja powłokowa –płynna folia w łazienkach w  warstwach podłogowych  oraz na ścianie w strefie  
          natrysku ,zabezpieczająca przed wilgocią 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styropian 
Styropian samogasnący do ocieplenia posadzek w pomieszczeniach parteru na gruncie  gr. 15cm o wytrzymałości na 
ściskanie 100 kPa, (ʎ=0.036 W/mK),  
Styropian samogasnący do ocieplenia stropu nad IV piętrem gr. 15cm o wytrzymałości na ściskanie 100 kPa, (ʎ 
=0.031W/mK),  
Styropian akustyczny EPST do podłóg na kondygnacjach 
Polistyren ekstrudowany XPS (ʎ=0.027 W/mK) gr.14,0cm - izolacja pionowa ścian fundamentowych i cokołu 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, dopuszcza się 
występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
 - dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
 - dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm2. 
Wymiary:  długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

   szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
   grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 
1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.3.2.Wełna mineralna 
Wełna mineralna (ʎ=0.036 W/mK),  gr. 18cm  do ocieplenia ścian zewnętrznych w obrębie stropodachu. Wilgotność 
wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
2.4 Materiały do izolacji akustycznej i cieplnej 
2.4.1. Wełna mineralna gęstości 50 kg/m3 gr. wg dokumentacji projektowej – jako izolacja akustyczna i cieplna ścian w 
komunikacji ogólnej i stropu nad piwnicą 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Wg zasad podanych w Warunkach ogólnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z  foli lub papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być   
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje z foli przeciwwilgociowej i papy oraz foli parochronnej  (dot. min. poziomej izolacji w posadzkach, 
konstrukcji dachu) 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych  części obiektu przed wilgocią- powinny składać się z 
jednej ( lub dwóch )warstwy, sklejonych lepikiem miedzy sobą w sposób ciągły na całej powierzchni, należy je wykonać 
na wysuszonym podkładzie z emulsji asfaltowej  
b)Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy  
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   na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy termozgrzewalnej ułożonej na sucho i sklejonej 
wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych  należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm  
państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.1.4.Izolacje przeciwwilgociowe   ław i ścian fundamentowych projektowanych i ścian zewn. istniejących poniżej   
     gruntu z masy mineralnej elastycznej dwuskładnikowej  
5.2. Izolacje termiczne i akustyczne 
5.2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu i cokołu - polistyren ekstrudowany XPS 
5.2.3. Izolacja akustyczna posadzek –  styropian twardy(dach/podłoga) 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
 
 

1.1.3.  -  ROBOTY MUROWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7  –  przedstawionym w Projekcie Technicznym architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego.  
Roboty te obejmują m.in.  
- wymurowania ścian fundamentowych z bloków betonowych  
- wymurowania  ścian kondygnacji nadziemnych z bloków  wapienno – piaskowych gr.24, 18  i 8cm   
- obmurowanie kominów wentylacji grawitacyjnej cegłą pełną od stropu nad IV piętrem i cegłą pełną   
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- wymurowania  murków przy budynku z cegły klinkierowej 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak wymagania ogólne 
1.6.  Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 
2.1. Elementy drobnowymiarowe 
W zakresie cech zewnętrznych bloczek powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 
a). Mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach 
b). Dopuszczalne odchyłki wymiarowe bloczków nie mogą przekraczać ± 6 mm na długości, ±4mm na szerokości i ± 3 

mm na grubości 
c). Wady i uszkodzenia bloczków nie mogą przekraczać wielkości i liczb podanych w normie. 
      W każdej dostarczonej partii 25% powinno być cechowanych znakami wytwórni. 

- cegła  pełna 
- cegła pełna klinkierowa 
- bloki wapienno-piaskowe oraz materiały uzupełniające wg jednego kompletnego systemu  
Elementy murowe kompletnego systemu mają szerokość dostosowaną do grubości muru. 
Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe produkowane są  
w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu 
są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. 
Wymiary nominalne bloków wapienno-piaskowych: 
Nazwa Długość [cm] Wysokość [cm] Szerokość [cm] - bloczki silikatowe 
E8 33,3 19,8 8,0;  E12 33,3 19,8 12,0;  E18, E18S 33,3 19,8 18,0;  E24, E24S 33,3 19,8 24,0 
2.2.  Spoiwa 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w obowiązujących normach i przepisach branżowych. 
2.3.  Woda 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli 
odpowiada ona wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest także użycie wód mineralnych, nieodpowiadających ww. warunkom. 

 2.4 Zaprawy murarskie 
 Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych  wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin . W szczególnych 
przypadkach do murowania ścian z bloków wapienno-piaskowych stosuje się zaprawy zwykłe: 
  - Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych 
2.4.1 Zaprawy cienkospoinowe 
 Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. 
 Zaprawa  FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w 
wersji zimowej –  FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania 
zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 
 2.4.2 Zaprawy zwykłe 
 Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw 
cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie 
zaprawy klasy M5. 
2.5. Pozostałe materiały 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze robót. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 
- Ubijak spalinowy, wyciąg, żuraw samochodowy (samojezdny), żuraw okienny przenośny, ciągnik kołowy 75-85 KM, 

samochód dostawczy do 0,9 t, środek transportowy, przyczepa skrzyniowa 3,5 t, przyczepa skrzyniowa 10 t, 
betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw,  

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, łaty -  kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), rusztowania systemowe. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria: 
- Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
- Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
- Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm, 
- Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 12 lub 8 cm, 
- Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 
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- Łącznik do ścian LP30 – do łączenia ścian wykonanych w systemie z bloków silikatowo-wapiennych (narożniki ścian, 
ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne” 
4.2.  Transport i składowanie elementów drobnowymiarowych 
Wyroby i materiały służące do wznoszenia lub uzupełniania murów mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu – jak np. samochód ciężarowy, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna.  Rozładunek 
ręczny lub mechaniczny. 
Transportowane elementy układane powinny być na środku transportowym szczelnie – jeden obok drugiego, w 
jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca między ściankami środka transportowego, a załadowanym 
stosem materiałów powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym  (np. słoma, włóknina). Na placu składowym 
układa się elementy w stosy. 
Bloki silikatowo-wapienne dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich 
stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący 
się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub wskazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną – jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prace murarskie z bloków silikatowo-wapiennych powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, 
z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza 
bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych 
ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na 
dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W takim przypadku jeden 
pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. 
Zaprawa  FIX do bloków silikatowo-wapiennych dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej 
mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach 
podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. 
5.2.  Roboty murowe 
Do wykonania murów należy stosować zaprawę cementowo-wapienną marki określonej w Dokumentacji Projektowej i 
nie niższej niż 1,5. Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8. 
5.2.1. Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik 
budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku 
występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie 
cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych. Długość 
ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków . W asortymencie  znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie 
ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości 
zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz 
gilotyny. 
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się 
przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku 
rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę FIX 
nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej.  
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin 
od ułożenia pierwszej warstwy. 
5.2.2. Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 
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Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane 
murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw 
wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zaprawę  FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub 
kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej 
grubości na każdej warstwie muru. 
Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak 
miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą: 
- naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 
- spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie 
bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru 
spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
5.2.3. Ściany fundamentowe  
Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych   wykonywane z bloków betonowych. Sposób murowania ścian 
fundamentowych  jest analogiczny jak ścian nadziemia. Zabezpieczenia wodochronne ścian fundamentowych i 
piwnicznych należy wykonywać z materiałów dobrej jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat 
Technicznych.  
5.2.4. Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków wapienno-silikatowych można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, po 
spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub 
inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność 
za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być 
pokryte szronem ani przemarznięte. 
Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin FIX 15Z. Pozwala ona na 
prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. Proces 
wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres 
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed 
przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 
Sprawdzenia tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. 
Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 
Tolerancje wykonania 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków wapienno-silikatowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych  w tablicy 

Lp Rodzaj odchyłki wartość odchyłki 
dopuszczalnej ( mm) 

1 
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
-  na długości 1m  
-  na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1m 
- na wysokości 1 kondygnacji 
- na całej wysokości ściany 

 
3 
8 
15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
- na długości 1m 
- na całej długości budynku 

 
1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 
- na długości 1m 
- na całej długości budynku 

 
1 
10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego): 
- na długości 1m 
- na długości całej ściany 

 
 
3 
- 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:  
do 100 cm szerokość 

wysokość 
+5, -3 
+10, -5 

6 

powyżej 100 cm szerokość  
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

 
Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki wapienno-piaskowe w tablicy: 
Lp Właściwości Wymagania 

Dopuszczalne uszkodzenia:  
uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, odpryski) 
 

nie więcej niż 4 szt. ogłębokości ≤ 12 mm i 
długości ≤ 50 mm 

uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm 
1 

rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach zewnętrznych nie więcej niż 3 szt. o długości ≤ 50 mm 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  
długość ≤ ± 2,0 mm 
wysokość ≤ ± 1,0 mm 
szerokość ≤ ± 2,0 mm 

2 

wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów ≤ ± 2,0 mm 
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Cegły i bloczki w murze należy układać tak, by znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. Grubość spoin 
poziomych w murze powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
nie powinny przekraczać:  

- dla spoin poziomych:   +5 i -2 mm 
- dla spoin pionowych:    ±5 mm. 

Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów z bloczków, pustaków ceramicznych i bloczków betonowych powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym poniżej: 
 
RODZAJ                                                                    ODCHYŁKA DOPUSZCZALNA – mm                                                                                                  
ODCHYŁKI 
                                                                                        
MUR Z BLOCZKÓW  BETONOWYCH, CEGŁY I PUSTAKÓW CERAMICZNYCH             
                                                                                mury spoinowane     mury niespoinowane                                    

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

 na długości 1m                                                                 3                                   6                                       

 na całej powierzchni ściany pomieszczenia                   10                                 20                                       
Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

 na wysokości 1m                                                             3                                   6                                      

 na wysokości 1 kondygnacji                                            6                                 10                                      

 na całej wysokości ściany                                              20                                 30                                     
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 

 na długości 1m                                                                 1                                  2                                       

 na całej długości muru                                                    15                                30                                     
Odchylenia od kierunku poziomej górnej powierzchni  
ostatniej warstwy muru pod stropem: 

 na długości 1m                                                                 1                                   2                                      

 na całej długości budynku                                              10                                 20                                     

Odchylenia przecinających się powierzchni muru 
od kąta przewidzianego w projekcie (zwykle 90°): 

 na długości 1m                                                                 3                                    6                                     

 na całej długości ściany                                                    -                                     -                                     

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach: 

 do 100cm:                                                                                                                                                       
a) szerokość                                                                        +6,  -3                            +6,  -3 
b) wysokość                                                                      +15,  -10                        +15,  -10 
   -    powyżej 100cm: 
         a) szerokość                                                              +10,  -5                         +10,  -5 
b) wysokość                                                                       +15,   -10                       +15,  -10 

5.3 Kanały elektryczne - alternatywnie 
Bloki wapienno-silikatowe  są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym 

rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy ∅4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków 
przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. 
Aby ścianę wykonaną z bloków  można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń: 
- ścianę z bloków należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się dokładnie w połowie 
bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 
Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej nowo położonej warstwie ze znacznikami 
warstwy dolnej. 
- nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, w których 
wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem 
dozowników zaprawy. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do 
otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym przekroju, o szerokości równej 
średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, 
zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą. 
Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w pionowych 
kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem 
stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci 
się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, włączniki. Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic mechanicznych na 
głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z konieczności dowiercenia się do wewnętrznego 
kanału elektrycznego.  
5.4.  Osadzanie ościeżnic  drzwiowych 
Ościeżnice drewniane osadzone w wykonanym otworze w ścianie istniejącej należy osadzać w ościeżach zgodnie z 
zasadami podanymi w ST dotyczącej montażu stolarki  drzwiowej. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny surowych ścianek 
działowych o 2,5 cm,  a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był 
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całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić 
co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3,0 MPa. 
Wbudowanie ościeżnicy stalowej może odbywać się równolegle ze wznoszeniem murów lub też po jego wykonaniu. 
Zamocowanie ościeżnic w czasie wznoszenia ścian powinno być wykonane za pomocą wąsów omurowanych cegłą na 
zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0. Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych 
należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojaków należy zaklinować 
ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać z góry 
przez płaskie lejki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.  Zasady ogólne 
6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości 
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3.  Badania i pomiary 
6.1.4.  Raporty z badań 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
7.  OBMIAR ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) 
d). odbiór pogwarancyjny. 

Mury z bloków wapienno -piaskowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór 
robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki 
drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe 
dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków wapienno-piaskowyuch nie powinny przekraczać wartości podanych 
w tablicy.  
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm, 
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z metalowymi łącznikami 
LP30, 
- spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w  
pionie znaczniki boczne), 
- spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o minimum 80 mm. 
8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór ostateczny robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie normy 

- PN-68/B-10020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-03002       - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03005       - Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem   
      stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-65/B-14503  - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- PN-65/B-14502  - Zaprawy budowlane wapienne 
- BN-81/6732-12   - Ciasto wapienne 
- PN-86/B-30020   - Wapno 
- BN-78/6733-08   -  Wapno pokarbidowe 
- PN-69/B-30302   - Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
- PN-88/B-30000   - Cement portlandzki 
- PN-88/B-30001   - Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-81/B-30003   - Cement murarski 15 
- PN-88/B-30005   - Cement hutniczy 25 
- PN-81/B-30010   - Cement portlandzki biały 
- PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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- BN-88/6722-01   - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów 
    -    PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,przechowywanie i transport”, 
    -    PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 
         Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 
10.2.  Pozostałe przepisy 

- Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów budowlanych.  ITB, W-wa  

 

1.1.4. – ROBOTY POSADZKOWE 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego  pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7 –  przedstawionym w Projekcie Technicznym architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji , przepis obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu posadzek wykonanych na 
powierzchni podłoża i obejmują: 

a). wykonanie podkładów, 
b). wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii płynnej, 
c). wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gres, 
d). wykonanie posadzek z wykładzin pvc 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa 
Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych należy wykonać z folii w płynie oraz z taśm wklejanych na 
granicy posadzki ze ścianami i w narożnikach ścian oraz na posadzce z folii gr 0.8.  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2. Podkłady cementowe i betonowe 
W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być wykonany z zaprawy 
cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w 
projekcie. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub 
piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy 
stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach 
grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm - 16mm. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, 
poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość 
powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych. 
2.3. Posadzki z płytek 
Do układania płytek stosuje się gotową zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie materiały muszą odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia 
do stosowania. Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji Zamawiającego. 
2.4. Posadzki z wykładzin pvc 
Do układania wykładzin pvc stosuje się kleje elastyczne zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących 
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnić trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie 
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powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę.  
Należy stosować wykładziny wg propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiającym. Powinny one spełniać  
następujące warunki: - grubość całkowita 2,0; 2,5mm (PN-EN 428); grubość warstwy użytkowej  0,6mm (PN-EN 429); 
ciężar 3,1;3,8;4,7 kg/m2 (PN-EN 430); odporność na ścieranie 0,02mm Grupa T; nasiąkliwość wodą 1mg/cm2; 
odporność na światło >6.  
2.5. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze robót. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- mieszarka do zapraw 
- piła do cięcia płytek 
- betoniarka elektryczna 

3.3. Sprzęt, który może być użyty do wykonania wykładzin pvc 
        -     szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 
        -     narzędzia lub urządzenia do cięcia 
        -     wałki dociskowe 
        -     frezarka ręczna lub mechaniczna 
        -     łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice 
        -     mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, pojemniki do kleju 
3.4. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 
atestem - musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi 
do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 
a) cement luzem - w magazynach specjalnych, 
b) cement workowy - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. 
Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-08. 
Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość - określona w pełnej 
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy. 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i 
wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.  
Materiał izolacyjny oraz materiał do gruntowania muszą być przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczone przed 
przemarzaniem w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Tak zabezpieczone mogą być składowane do 12 miesięcy. 
Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Płytki i zwykle sprzedawane są w paczkach. Sposób składowania powinien zabezpieczać materiał przed wpływem 
warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wykładziny pvc zwykle sprzedawane są w paczkach (rulonach). Sposób składowania powinien zabezpieczać materiał 
przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Listwy przypodłogowe składowane w paczkach w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu 
Kleje elastyczne do wykładzin składowane w pomieszczeniach suchych ogrzewanych.  
Gotowe zaprawy klejące dostarczane są w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku. 
Przewóz mieszanki powinien odbywać się dostosowanymi do tego środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
ją przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki 
zaprawy klejącej powinny być przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamkniętych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania podstawowe dotyczące posadzek 
Posadzki należy wykonywać zgodne z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, 
rodzaj, typ i gatunek płytek oraz rulonów pvc. 
Posadzki kamionkowe mogą być wykonane jako zwykłe lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki zwykłe powinny być 
stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie. 
Posadzki zwykłe z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie, najlepiej cementowych 
o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa. 
Spadki powinny być wyrobione w podkładzie. 
Temperatura pomieszczeń, w których prowadzone są. prace posadzkarskie nie powinna być niższa niż + 50C. 
5.2. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie ( sanitariaty i partie podłóg przy aneksach 
kuchennych) 
Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, wolne od kurzu i tłustych plam, nośne, nieprzemarznięte  
Przygotowanie materiału - przed użyciem preparat dokładnie wymieszać. 
Nakładanie:  
• prace wykonywać w temperaturze powyżej +5oC 
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• w celu uzyskania optymalnej szczelności, uszczelnianie powierzchni rozpocząć od zabezpieczenia naroży 
pionowych i poziomych przez nałożenie w te miejsca silikonu sanitarnego, 

• po wyschnięciu silikonu, nakładać 2-3 warstwy preparatu wałkiem lub pędzlem w odstępach 2-4 godz. 
• po 12 godz. od zakończenia nakładania ostatniej warstwy preparatu można wykonywać prace wykończeniowe, 
• do układania glazury i terakoty stosować elastyczną zaprawę klejową pamiętając aby nie uszkodzić warstwy folii, 
5.3. Wykonanie masy niwelującej 
Podczas mieszania i wylewania mas niwelujących należy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń producenta danego 
produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich parametrów masy a co za tym idzie podłoża o wysokiej jakości.  
Bardzo istotną czynnością jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia ilością wody. Należy ściśle przestrzegać 
podanej przez producenta ilości wody. Należy pamiętać, że jest ona ustalona w wyniku wielu badań laboratoryjnych. 
Masy niwelujące są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany ilości wody zarobowej. Zbyt mała ilość wody prowadzi do 
utraty podawanych parametrów rozlewności i osłabienie wiązania natomiast zbyt duża ilość wody zwiększa nawilżenie 
podkładu, prowadzi do oddzielenia się wody i rozwarstwienia masy. Może objawić się to pojawieniem się na powierzchni 
masy „mleczka cementowego” i łuszczenia się powierzchni.  
Dla właściwego przygotowania mieszanki należy do czystego pojemnika wlać dokładnie odmierzoną, podaną przez 
producenta ilość zimnej czystej wody, do której wsypujemy suchą zaprawę. Następnie masę mieszamy w pojemniku. Do 
mieszania używamy wiertarek wolnoobrotowych (około 700 obr/min) i mieszadeł koszowych z drutu. Nie należy 
stosować wiertarek szybkoobrotowych i mieszadeł spiralnych gdyż powodują one napowietrzanie masy. Zaprawę należy 
mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. Następnie wymieszaną masę odstawiamy w pojemniku na kilka minut 
celem wstępnego odpowietrzenia. Ponownie krótko mieszamy i wylewamy przygotowaną masę na podłoże. Wylaną 
masę rozprowadzamy przy użyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubości warstwy. Bardzo pomocne są repery 
wysokościowe służące do niwelacji podłoża.  
Po wylaniu masy całą powierzchnię należy odpowietrzyć tzn. usunąć z niej resztki pęcherzyków powietrza. Czynność tą 
zwaną tepowaniem wykonujemy prowadząc wałek z kolcami po podłożu. Chodzenie po wylanej masie możliwe jest przy 
użyciu specjalnych butów z kolcami.  
Należy pamiętać, że właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają 
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. 
5.3.1. Oczyszczenie powierzchni podłoża.  
Po wykonaniu niwelacji ostatnią czynnością przed rozpoczęciem gruntowania jest dokładne oczyszczenie podłoża. 
Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp. osłabiają przyczepność podłoża oraz mają 
bezpośredni wpływ na wystąpienie wad powierzchni masy niwelującej. Podłoże należy również oczyścić z resztek farb, 
klejów bitumicznych, olejów itp. Można to uzyskać przez mechaniczne usunięcie zabrudzonej warstwy. Fragmenty 
zaolejone znacznie pogarszają przyczepność i bezwzględnie muszą zostać dokładnie oczyszczone.  
Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentów podłoża należy całą jego powierzchnię przeszlifować. Pozwoli 
to usunąć drobne zanieczyszczenia lub fragmenty słabo związane. Prace rozpoczynamy od ręcznego przeszlifowania 
podłoża przy ścianie oraz w miejscach trudno dostępnych. Szlifowanie dużych powierzchni wykonujemy za pomocą 
maszyny szlifierskiej.  
Na zakończenie należy bardzo dokładnie odkurzyć powstały pył, który może w znacznym stopniu zmniejszyć 
przyczepność kolejnych warstw posadzki oraz spowodować zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszając jej 
gładkość i estetykę.  
5.3.2. Gruntowanie podłoża.  
Dla właściwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntującego na podłoże. Przed użyciem 
należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania, a następnie przelać preparat do czystego wiadra lub pojemnika. 
Przy użyciu wałka równomiernie nanieść preparat na podłoże. Nie należy wylewać środka gruntującego bezpośrednio 
na podłoże wprost z opakowania, gdyż może to spowodować miejscowe przesycenie. Podczas gruntowania 
rozprowadzamy grunt cienką warstwą nie pozostawiając kałuż. Zagruntowaną powierzchnię należy pozostawić do 
przeschnięcia, aż powstanie nie klejąca się warstwa (około 2-4 godzin). Tak zagruntowane podłoże jest gotowe do 
stosowania mas szpachlowych.  
Istnieje też grupa specjalistycznych epoksydowych środków gruntujących zapewniających izolację przeciwwilgociową i 
pozwalających na ułożenie wykładzin w warunkach kiedy wilgotność jest wyższa niż 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.  
Gruntowanie jest czynnością bardzo istotną i mającą bezpośredni wpływ na jakość podłoża, a co za tym idzie 
ostateczny wygląd i trwałość wykładzin. We wszystkich przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie 
trwalszego wiązania lub wręcz w ogóle umożliwia prawidłowe przygotowanie podłoża. Zaniedbania wykonawcze na 
etapie gruntowania i prac przygotowawczych prowadzą do częstych uszkodzeń podkładu niejednokrotnie ujawniających 
się dopiero po instalacji wykładziny. Z tych też powodów należy przywiązywać dużą wagę do właściwego gruntowania 
podłoża zawsze stosując odpowiednie środki gruntujące renomowanych producentów.  
5.4. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych -  gresowych 
Posadzki z gresu należą do posadzek stałych, należy układać je na podkładzie betonowym. Elementy są przyklejane 
(klejami, zaprawami klejowymi lub zaprawami cementowymi). Przed rozpoczęciem montażu płytki należy ułożyć na 
sucho na fragmencie lub całej powierzchni, którą zamierzamy pokryć. Pozwala to ustalić rozmieszczenie płytek i odkryć 
ewentualne nierówności podkładu. Pomiędzy elementami pozostawić się ok. 1,5-3 mm szczeliny. Należy użyć specjalne 
krzyżyki dystansowe z tworzywa sztucznego. Szczeliny później wypełnić zaprawami do fugowania. 
5.5. Wykonanie podłóg z wykładzin podłogowych pvc 
Przed montażem wykładzin pvc należy rulony przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamkniętym 
opakowaniu,  w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia. 
Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co najmniej18° C) i 
przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. 
Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze. 
Przygotowanie podłoża: 
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Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia 
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 
0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie 
może przekraczać 2,5% dla betonu. Pod łoże powinno być czyste i nie pylące (powierzchni wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. 
Do układania wykładzin podłogowych  pvc można przystąpić w następujących warunkach: 
-  temperatura otoczenia - 17÷250C 
-  temperatura podłoża - 15÷220C 
-  względna wilgotność powietrza max 75% 
Należy sprawdzić, ilość wykładzin jest odpowiednia, towar nieuszkodzony i z jednej partii. Wszystkie materiały 
(wykładziny, listwy, klej 
Montaż wykładzin pvc - spawanie na gorąco 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin po przyklejeniu wykładziny. Styki wykładziny zafrezować za 
pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur 
spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o Ø4mm 
Montaż wykładzin pvc - spawanie na zimno 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów.  
Montaż listew przypodłogowych 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1. Zasady ogólne  
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3. Badania i pomiary 
6.1.4. Raporty z badań 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
6.1.7. Dokumenty budowy 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
7. OBMIAR ROBÓT  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4.   Czas przeprowadzania obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 

„Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy 

- PN-62/B-10144   -   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i bad. techn. przy odbiorze. 
- PN-63/B-10145   -   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych  i  lastrykowych.  
                                      Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 685:2002 -  Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze. 
- Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP Budownictwa Ogólnego. 

Warszawa 1992. 
-     Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie” 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych” Tom I ,,Budownictwo ogólne”. 

Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB 
- „ Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa  

 

1.1.5.  -  ROBOTY TYNKARSKIE - tynki wewnętrzne I MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
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Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 
i nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy 
Koszalińskiej w Karlinie  - BUDYNEK NR 7 – przedstawionym w Projekcie Technicznym  i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują m.in. przy robotach tynkarskich: 

- przygotowanie podłoża   
- przygotowanie zapraw tynkarskich  
- wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach murowanych  
- malowanie wnętrz  

Dla robót malarskich: 
- przygotowanie powierzchni do malowania 
- malowanie 
- mechaniczne wykonanie powłok malarskich. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne i tynki renowacyjne, farby oraz renowacyjne farby wewnętrzne 
i elewacyjne dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej i rozcieńczalniki. 
2.1.  Spoiwa  
2.1.1.  Cement i wapno 
Cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 
atestem  -  musi być zatwierdzona przez Kierownika budowy. 
Składowanie cementu: 
a). cement luzem  -  w magazynach specjalnych 
b). cement workowy  - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. 
Inne warunki składowania powinny odpowiadać postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

2.2.  Piasek i woda 
2.2.1.  Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie 

powinna być większa niż 1% masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku należy stasować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o oczkach 0,5mm. 
Piasek powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jakość określona w pełnej 
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi składnikami. 
2.2.2.   Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych. 
Wymagania ogólne: 

- barwa:  odpowiadająca barwie wody wodociągowej 
- zapach:  woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
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- zawiesina:  woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków 
- odczyn pH:  nie mniej niż 4. 

2.3.  Farby 
W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 
Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. 
Materiały malarskie powinny znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku (ewent. w części budynku 
oddzielonej ścianami ogniotrwałymi) z należytą wentylacją - z uwagi na ich łatwopalność.  Drzwi magazynu powinny 
wychodzić bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. żuraw okienny przenośny. 
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 
1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne” 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach - ręcznie. 
Transport  -  środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. 
Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
5.1.1.  Roboty tynkarskie 
1. Przygotowanie podłoża po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych, 
elektrycznych i teletechnicznych -  spoiny muru nie powinny być zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od jego 
lica. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Nadmiernie sucha powierzchnię zwilżyć wodą. 
2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej 
3. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany -  wykonane z 
obrzutki i narzutu. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.III) lub na gładko (tynk kat. IV). 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszynowych należy wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej 
(cementowej 1:1), o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosić 10-12 cm zanurzenia stożka. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 
5.1.2.  Roboty malarskie 
1.  Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych 
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki 
- ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych 
- wykonaniu posadzek  
- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 
- akceptacji kolorystyki przez Zamawiającego. 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca się temperaturę: 

• + 15°C  -  przy farbach wodorozcieńczalnych 
• + 20°C  - przy wyrobach lakierowych 
• poniżej + 5°C  -  nie należy malować.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 
dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.  
Należy przeprowadzić: 

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było 

odsłonięte lecz nie naruszone.   
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
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6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.3.  Badania i pomiary - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.4.  Raporty z badań - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.7.  Dokumenty budowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiaru: 
(m2)  - tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne” 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) 
d). odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór ostateczny robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie Normy 
PN-65 /B-14503     -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-85/B-04500      -  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70 /B-10100     -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101     -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02    -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-B-10109:XI.1998  - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-90/B-14501      -   Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701           -   Cementy powszechnego użytku 
PN-90/B-30020      -   Wapno 
PN-88/B-32250      -   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-69/B-10280      -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi.  
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                           
PN-69/B-10285      -   Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania  
                                   i badania techniczne przy odbiorze 
10.2.  Pozostałe przepisy 

- Instrukcje i certyfikaty producenta 
- Dz. U. nr 75/2002   -Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Poradnik majstra budowlanego  - Arkady, W-wa 1997 

 

1.1.6.  -  ROBOTY DOCIEPLENIOWE – ocieplenie metodą lekką mokrą  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7 – przedstawionym w Projekcie technicznym i Przedmiarach robót . 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu dociepleń projektowanych 
budynków metodą lekką i obejmują: 
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a) przygotowanie podłoża, 
b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podłoża, 
c) wykonanie warstwy zbrojonej, 
d) wykonanie podkładu tynkarskiego, 
e) wykonanie tynku szlachetnego, 
f) malowanie tynku farbami fasadowymi 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Zaprawa klejowa. 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i 
przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
2.1.1. Transport i składowanie. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
2.2. Płyty styropianowe i polistyren ekstrudowany XPS 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe elewacyjne samogasnące, o gęstości 
objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian  o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na 
rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 
2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm -  grubość 180 mm dla płyt 
styropianowych, dla płyt polistyren ekstrudowany XPS - grubość 140mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny 
przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być 
mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, 
czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
Zastosowano w partiach ścian cokołu  płyty z polistyrenu ekstrudowanego ze względu na ich mniejszą grubość przy 
identycznym współczynniku przenikalności cieplnej. 
2.2.1. Transport i składowanie. 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych i płyt z polistyrenu ekstrudowanego musi wykluczyć możliwość 
połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego. 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do 
przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią 
dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić 
nie mniej niż 1500N/5cm. 
2.4. Podkład tynkarski. 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.4.1. Transport i składowanie. 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi 
materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych 
napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny. 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy 
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5.1. Transport i składowanie. 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z 
innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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uwaga - należy stosować jeden kompletny system docieplenia 
2.6. Elementy uzupełniające. 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe oraz 
elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o 
grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości 
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- żuraw okienny przenośny 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych i płyt z polistyrenu ekstrudowanego  w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Technologia wykonania docieplenia metodą lekką mokrą (styropian) lub równoważną – ściany zewnętrzne. 
5.1. Ocieplenie ścian  kondygnacji  
5.2. Przyklejanie płyt styropianowych na ścianie 
1)    Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić . 
2)     Zaprawa 
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji 
przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. 
Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap.  
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy 
ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, 
po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy 
drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów 
dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2.  
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi 
kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach 
temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. Należy 
naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
3)    Wykonanie warstwy zbrojonej siatką, 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą 
gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 
mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka 
przestała być widoczna.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
4)    Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. 
Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę należy 
nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
5)    Tynk mineralny, ciągniony, biały. 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2.0 mm, 
zacierany pacą, uzyskuje fakturę zbliżoną do tynków tradycyjnych. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt 
styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 
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mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. 
Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków 
stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne 
wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie 
klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów 
packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku 
wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. 
6)     Farba silikatowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba służy do malowania elewacji 
oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne), które nie były wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. 
Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, 
bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską. 
Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład systemów ociepleń 
budynków.  
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na 
małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 
Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność 
(takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), mocne, mineralne 

powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoża, 
- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podłożach nasiąkliwych, 
do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15% dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie 
trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 
godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach 
- można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym 
numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o 
różnych numerach szarż. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać 
krzewy, rośliny itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie umyć wodą narzędzia. 
UWAGA 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5 do +300 C. Wszelkie dane 
odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 
5.3.      Obróbki blacharskie. 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki 

sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w dokładnie 

dopasowanych wycięciach styropianu. 
5.4.     Parapety zewnętrzne 
a) zamontowanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1.Program Zapewnienia Jakości 
6.1.2.Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3.Badania i pomiary 
6.1.4.Raporty z badań 
6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.1.6.Certyfikaty i deklaracje 
6.1.7.Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
b) Rejestr obmiarów 
c) Dzienniki laboratoryjne 
d) Pozostałe dokumenty 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
7. OBMIAR ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 

„Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia. - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”, - Wytyczne technologii 
zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. 
ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB 

 
1.1.7.  -   ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7 – zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym i  Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty techniczne, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót dekarskich i blacharskich i 
obejmują: 

a) ułożenie deskowania (na pióro i wpust) na krokwiach 
b) wykonanie  pokrycia dachu – papy 2x termozgrzewalnej na zakład . Papa modyfikowana elastomerem 

termoplastycznym styren-butadien-styren (sbs). 
c) montaż klapy oddymiającej połaci w dachu 
d) montaż okna wyłazowego połaci w dachu 
e) wykonanie obróbek blacharskich,  montaż rynien i rur spustowych z PCV 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Materiały podstawowe 
1. Papa podkładowa 
- elastomerobitumiczna samoprzylepna papa podkładowa 
- grubość: 3 mm 



 36 

- wkładka nośna: welon szklany i siatka szklana 
- giętkość w niskich temperaturach: górna ≤ - 25 °C 
                                                               dolna  ≤ - 30 °C  
- odporność na działanie wysokich temperatur: ≥ + 100 °C 
- maksymalna siła rozciągająca: ≥ 1000 N/50 mm 
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie: ≥ 2 % 
2. Papa wierzchniego krycia 
- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia 
- wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 g/m2 
- giętkość w niskiej temperaturze (EN 1109): ≤ -30 °C 
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (EN 1110): ≥ +110 °C 
- maksymalna siła rozciągająca (EN 12311-2 A):  ≥ 800 N/50 mm 
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie (EN 12311-1): ≥ 40 %W przypadku stosowania wyżej 
wymienionego układu na podłożu drewnianym należy pozostawić folię na spodniej stronie papy TEC ELWS DUO, 
zamocować ją na zakładach zgodnie z obliczeniami sił ssących wiatru oraz przygrzać lub skleić zakład, w zależności od 
wybranego sposobu montażu systemu DUO. Papę wierzchniego krycia należy przygrzać całopowierzchniowo do papy 
podkładowej. 
 
2. Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm  
3. Wyłaz dachowy o wymiarach minimalnych w świetle otworu 85 x 85cm z szybą hartowaną z kołnierzem 
uszczelniającym do pokryć z papy  
4. Klapa oddymiająca 
2.2. Materiały pomocnicze : 
- Śruby, wkręty, elementy złączne do pap – zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej papy, 
- elementy do montażu rynny i rur spustowych, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów. 
  Wszystkie materiały i wyroby stosowane do robót dekarskich powinny mieć; 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowana normą europejską wprowadzona do zbioru norm polskich  oraz  być 
  oznaczone symbolem CE 
- deklaracje zgodności wydaną przez producenta 
  Na opakowaniach materiałów do robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania 
  Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła  wytwarzania lub wydobywania 
  materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
 plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- żuraw okienny przenośny 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne”. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”. 
Stosować transport samochodowy i ręczny. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót dekarskich 
W pierwszej kolejności należy wykonać prace zabezpieczające i przygotowawcze, a w szczególności: 
- Wykonać nad wejściami głównymi do budynku daszki zabezpieczające celem ochrony przed  ewentualnym  upadkiem 
zniszczonych elementów pokrycia  
- Ogrodzić, zabezpieczyć  teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, (Dz.U.Nr 47 poz.401)  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
5.2. Roboty przygotowawcze 
1. Nabicie deskowania na pióro i wpust  na krokwiach  
2.Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. Należy zmierzyć 
przekątne, które powinny być sobie równe. 
5.3. Ułożenie  warstw papy     
 Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż+5 oC. Robót 
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
temperatura poniżej +5 oC lub +10 oC, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (wymurowanie i kominów 
wentylacyjnych, zamontowanie czap kominowych, , zamontowanie wyłazu dachowego, zamontowanie klapy 
oddymiającej,  montaż rynien, malowanie tynków kominów), 
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia  zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. 
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Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 
– 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w 
bitum. 
5.4. Obróbki blacharskie 
Wykonać obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm, które muszą być dostosowane do wielkości 
pochylenia połaci i wykonane przed robotami pokrywczymi. Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo- cynkowej 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
5.5. Montaż rynien i rur spustowych, montaż nasad kominowych 
Zamontować rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,78mm 
Zamontować nasady obrotowe  na kominach (zgodnie z projektem na kominach IV piętra-poza wyciągami kuchennymi ) 
  . 
5.6.Obróbki uszczelniające 
- obróbki blacharskie wykonać  z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.78 mm 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachu 
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1.   Program Zapewnienia Jakości 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3.  Badania i pomiary 
6.1.4.  Raporty z badań 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
b) Rejestr obmiarów 
c) Dzienniki laboratoryjne 
d) Pozostałe dokumenty 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
7.OBMIAR ROBÓT  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 

„Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 
10.1. Polskie normy 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane  blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                          Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo 
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
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1.1.8  -  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:  OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z 

MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7 – zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym i Przedmiarach robót . 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu okładzin wykonanych na 
powierzchni podłoża (ścianach, schodach betonowych) i obejmują: 

a) warunki przystąpienia do wykonywania robót okładzinowych,  
b) zasady wykonania okładzin ceramicznych. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWL. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Zaprawa (kleje) 
Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w zależności od rodzaju podłoża, miejsca 
zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementów okładzinowych, zaprawy cementowe, 
cementowo - wapienne oraz zaprawy polimerowo - cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy 
gipsowe i gipsowo - wapienne marki 0,3 można stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na 
zawilgocenie. Na dokładnie wyrównanym podłożu można stosować także odpowiednie kleje (np. klej lateksowy ekstra). 
Spoiwo do mocowania okładzin musi charakteryzować się elastycznością i odpornością na zawilgocenie. 
Wytrzymałość zaprawy stosowanej do i mocowania okładzin powinna wynosić: 

- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa 
- dla zapraw cementowo - wapiennych  -  3 - 5 MPa 

Zaprawa powinna być wykonana zgodnie z zasadami ujętymi w PN-B-03002/99 
2.2. Materiały okładzinowe ceramiczne. 
Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek i kształtek ceramicznych szkliwionych (glazura), płytek 
kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych.  
Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową (pokrytą 
szkliwem), a stronę montażową - nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14 %. 
Płytki te muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie. 
Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji Inwestora. 
2.3. Elementy uzupełniające. 
Elementami uzupełniającymi są: plastikowe wkładki dystansowe lub listewki do zachowania jednolitej szerokości spoin. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ceramicznych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
Zaprawę (kleje) należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej 
na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6÷12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Płytki zwykle sprzedawane są w paczkach zawierających 1-1,5m2,  liczbę płytek oblicza się dla każdej ściany oddzielnie, 
a płytki, które mają być przycięte liczy się jako całe. Zaleca się kupić kafle z pewnym zapasem przy układaniu prostym 
ok. 10 % więcej, przy układaniu w karo 15-20 % więcej. 
Płytki według Dokumentacji technicznej należy układać poziomo. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych. 
Okładziny ceramiczne wewnątrz budynku można wykonywać po: 
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża pod posadzki, osadzenie ościeżnic drzwiowych, szaf 
ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp., 
b) wykonaniu robót tynkowych na wszystkich powierzchniach i robót malarskich na powierzchniach ścian, na których nie 
będzie wykonana okładzina, 
c) wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania), z 
wyjątkiem tzw. białego montażu i założenia armatury oświetleniowej, 
d) wykonaniu robót podłogowych bez zamontowania listew przypodłogowych tylko w przypadku wykładzin 
przyklejonych), z wyjątkiem wykładzin dywanowych. 
Przygotowanie podłoża przed ułożeniem płytek w zależności od rodzaju zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia 
5.2. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża (np. do tynku). Przed położeniem płytek należy zagruntować tynk środkiem do gruntowania 
wgłębnego (szczególnie jeśli jest to tynk gipsowy). W przypadku obszaru narażonego na oddziaływanie wody 
rozpryskowej, np. za wanną lub natryskiem, powinien być zastosowany środek izolacyjny. W strefie narożników i styków 
należy zastosować taśmę uszczelniającą 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów wielkopłytowych lub 
wielkoblokowych. Projekt techniczny zakłada wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na tynkach. Podłoże pod płytki 
musi być suche i wolne od pyłu. W przypadku tynków z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca się żeby 
zawartość wilgoci w podłożu nie była większa niż 1 % (wg zalecenia producenta tynków). 
Powierzchnie o dość znacznych nierównościach, należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po 
uprzednim nakuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest 
nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku 
pocienionego. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne 
w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2-3 godzin w 
wodzie czystej. Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu. 
Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej 
powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego 
sznura. Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 
20 godzin). Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie 
zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 
W celu umocowania płytek, na tylną żeberkowaną ich powierzchnię nakłada się taką samą zaprawę jak zaprawa 
podkładu i płytkę dociska się do podkładu. Dociśniętej płytki nie wolno przesuwać. Po ułożeniu całego rzędu płytek 
usuwa się nadmiar zaprawy i rozpoczyna układanie następnego rzędu, sprawdzając pionowość ustawienia krawędzi 
płytek. Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C. 
Spoiny powinny stanowić proste, ciągłe linie pionowe i poziome o szerokości nie większej niż 2 mm. W celu 
zagwarantowana jednolitej szerokości spoin można stosować wkładki dystansowe lub listewki odpowiedniej grubości. 
Dopasowywanie płytek ceramicznych w narożnikach i obrabianie potrzebnych otworów odbywa się przez docinanie 
płytek. Należy pamiętać, aby ostatni rząd i również naroże wypukle były wykończone flizówkami z PCV. 
Po upływie 5 do 7 dni od wykonania okładziny wypełnia się spoiny odpowiednio dobraną kolorystycznie zaprawą do 
fugowania, przygotowywaną zgodne z zaleceniami producenta. 
Na dokładnie wyrównanym podkładzie mogą być mocowane cienkie płytki ceramiczne za pomocą klejów. Powierzchnie 
te pod względem ich równości i gładkości powinny spełniać wymagania co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat. III. 
Układanie płytek na kleju lateksowym extra rozpoczyna się od rozprowadzenia na podłożu szpachlą warstwy kleju 
grubości około 2 mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1÷1:5. Do tak rozprowadzonej 
warstwy kleju przykleja się płytki w takiej samej kolejności jak przy układaniu na zaprawie. Przykładając płytkę do 
podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni nałożonego kleju do pozycji, jaką zająć ma w układanej 
warstwie. Przesuniecie to nie powinno spowodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wykonanie fragmentu okładziny na 
nałożonej partii kleju powinno nastąpić w ciągu 15min.  
Po wykonaniu całej okładziny należy powierzchnie płytek dokładnie oczyścić z nadmiaru kleju lub plam. 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe od 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1.   Program Zapewnienia Jakości 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3.  Badania i pomiary 
6.1.4.  Raporty z badań 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
7. OBMIAR ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2.    Zasady określania ilości robót i materiałów 
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7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4.    Czas przeprowadzania obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 

„Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego -zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne 
-  Dz. U. nr 75/2002  - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki  
                                       i ich usytuowanie” 
- PN-B-03002/99      -  Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia  
                                      dla zastosowanego materiału okładzinowego. 
- PN-B-12061/97      - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
 

 
1.1.9.  -  SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GK – OBUDOWY KANAŁÓW 

WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7 –  zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje realizację robót niezbędnych do wykonania: 

- sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach stalowych 
- obudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej z otulina z wełny mineralnej 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały podstawowe 

- kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 
- wkręty do płyt gipsowych 
- płyty gipsowo – kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm 
- płyty włókowo-cementowe 
- wełna mineralna gr. 5,00 cm 
- filc zbituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 
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2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- samochód dostawczy do 0,9 t 
- środek transportowy 
- wyciąg 
- żuraw okienny przenośny 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i 
zaleceniami producenta wyrobu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej 
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli 
wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  
       Obudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej - okładzina z płyt cementowo-włóknowych na placki 
Zależnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się różnego rodzaju stelaże:  

- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłużnych - jest to najprostsza wersja sufitu na stelażu 
stalowym;  

- dwupoziomowy krzyżowy do pomieszczeń o dużej powierzchni - bardziej obniża pomieszczenie niż sufit na 
stelażu jednopoziomowym;  

- jednopoziomowy krzyżowy - jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w stropie. Płyty 
mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia. 

5.2.1. Wykonanie 
1. Należy wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili.  
2. Należy wykonać montaż profili przyściennych. Najpierw na ścianach zaznaczyć linie, które wyznaczą poziom 
przyszłego sufitu. Aby były idealnie wypoziomowane, należy użyć długiej poziomnicy. Wzdłuż tych linii mocować profile 
UD. 
 3. Wyznaczamy układ profili głównych (CD). Powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 100 cm. W 
miejscach przebiegu profili głównych zaznaczyć punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieścić je na każdej 
linii, w odstępach 70-90 cm. W tych punktach wiercić otwory i umieścić w nich stalowe kołki rozporowe. 
4. Zamocować wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich części, które mają być 
wsunięte w profil, należy zdjąć. Zdemontowane części wieszaków wsunąć w profile CD. 
5. Zamontować profile. Końce profili podłużnych CD należy umieścić w profilach UD i połączyć obie części wieszaków. 
Pomiędzy podłużnymi umieścić profile poprzeczne za pomocą łączników poprzecznych. Gotowy ruszt należy 
wypoziomować, regulując położenie ramion wieszaków.  
6. Zamocowanie płyt. Należy przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieścić należy maksymalnie w 
odstępach co 15 cm. 
7. Wykończenie. Po zamontowaniu płyt na ich połączenia należy nakleić taśmę spoinową i wypełnić warstwą masy 
szpachlowej. Następnie należy nanieść masę finiszową. Wygładzić ją, a po całkowitym wyschnięciu wyszlifować 
specjalną pacą z siatką ścierną. Należy szpachlować i szlifować również łebki wkrętów. 
5.2.2. Odporność ogniowa 
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia sufitów podwieszanych i obudów kanałów wentylacji 
grawitacyjnej należy dostosować do klasy odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe 
muszą być wykonane co najmniej jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących 
odporności ogniowej tych ścian. W budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do 
użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, 
ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:  
dla budynków klasy C - EI  0,25,  
dla budynków klasy B - EI  0,5,  
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dla budynków klasy A - EI  1. 
Klasę odporności ogniowej (EI) elementów budynków ustala się według PN-B-02851:1990 lub nowej wersji PN-B-
02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteriów: izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). 
Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa jak długo elementy nośne 
spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), natomiast ściany działowe 
muszą mieć klasę EI (określa jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową).  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0 ,,Wymagania ogólne,, 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3. Badania i pomiary   
6.1.4. Raporty z badań  
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  
6.1.7. Dokumenty budowy  
a)   Dziennik budowy 
b) Rejestr obmiarów 
c) Dzienniki laboratoryjne  
d) Pozostałe dokumenty 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0 ,,Wymagania ogólne,, 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 

„Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
8.5. Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie Normy 

- PN-B-79405:1997 – Płyty gipsowo – kartonowe 
- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Płyty gipsowo – kartonowe 
- PN-B-79406:1997 – Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 

10.2. Pozostałe dokumenty 
- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo ogólne”. 
- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997 

 
 

  1.2.0.  -  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7 –  zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym  i Przedmiarach robót  
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
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1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej drzwiowej: 

- montażu ościeżnic 
- montaż drzwi 
- montażu okien 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in.: 

a) drzwi wewnętrzne drewniane   
b) drzwi wewnętrzne alumniowe ppoż  – szklone szkłem p.poż  
c) drzwi zewnętrzne aluminiowe  – szklone szybą zespoloną 
d) okna drewniane połaciowe (wyłazowe) 
e) okna pvc , jednoramowe, trzyszybowe szklone szkłem zespolonym z zamontowanymi nawiewnikami 
f) okna aluminiowe 

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w 
Przedmiarze robót. 
2.1.2. Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej; 
b) dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
c) do stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) należy 

porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach 
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej – w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno 
uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2. 

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich 
Wartość luzu i odchyłek [mm] 

 
drzwi 

 
wrót 

 
Miejsce luzów okien i drzwi 

balkonowych, 
naświetli, okien 
przewiewnych  

płytowych 
 

klepkowych 
 

deskowych 
 

klepkowych 
 

deskowych 

między 
skrzydłami 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
10±4 

 
10±4 

 
Luzy 

między 
skrzydłami a 
ościeżnicą 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
5 

 
5 

 
Tablica 2-2   - Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm] 

drzwi wrót  
Wymiary tolerowane 

 
 
 
 

 
Okien i drzwi 
balkonowych, 

naświetli 

pł
yt

ow
yc

h 

kl
ep

ko
w

yc
h 

de
sk

ow
yc

h 

 
Skrzydeł z 

listew 

kl
ep

ko
w

yc
h 

K
le

pk
ow

yc
h 

oc
ie

pl
an

yc
h 

de
sk

ow
yc

h 

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub krosna  
±5 

 
±5 

 
±5 

 
±5 

  
±5 

 
±5 

 
±5 

do 1 m ±2 ±2 ±2 ±3 - - - - Ościeżnica lub krosno 
w świetle powyżej 1m ±3 ±3 ±3 ±4 - ±8 ±6 ±6 

Różnica długości 
przeciwległych 

do 1 m  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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elementów ościeżnicy 
mierzona w świetle 

powyżej 1m  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

szer. do 1 m  
- 

 
±1 

 
±2 

 
±2 

 
±8 

 
- 

 
- 

 
- 

powyżej 1m - ±2 ±3 ±3 - ±6 ±4 ±8 

Skrzydło we wrębie 

wysokość 
powyżej 1m 

- ±2 ±5 ±5 ±10 +10 
-5 

+10 
-5 

±8 

do 1 m 2 - - - - - - - 

1m do 2 m 3 3 3 4 - - - - 

Różnica długości 
przekątnych skrzydeł 
we wrębie o 
wymiarach 

powyżej 2m 3 4 4 5 - - - - 

szer.do 50mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 
powyżej50mm ±2 ±2 ±2 ±2 

 
±3 ±3 ±3 ±3 

gr. do 40mm ±1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 

Przekroje elementów 

powyżej40mm ±1 ±1 ±2 ±2 
 

±3 ±2 ±2 ±3 
Grubość skrzydła - ±1 ±2 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 
 
d) dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin: 

- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3 
Tablica 2-3     - Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeżnic drzwi wewnętrznych 

Nazwa wady drewna Ramiaki skrzydeł, 
listwy, opaski 

Ślemiona i 
słupki 

Krosna i 
klepki 

Ościeżnice Szczebliny 

1 2 3 4 5 6 
dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 10 mm nie wchodzące na 
krawędź przylgi oraz na złącza; na każdej płaszczyźnie elementu  liczba sęków nie powinna 
przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niż 2 szt., przy czym łączna 
średnica obwodu sęków nie powinna przekraczać połowy grubości elementu   

dopuszczalne o 
średnicy do 6mm 

skrzydlate niedopuszczalne dopuszczalne od strony muru 
o długości równej szerokości 
elementu i głębokości równej 
1/3 grubości elementu 

okrągłe i owalne 
 

dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej połowy grubości 
elementu 
dopuszczalne o mniejszej średnicy nie przekraczającej połowy 
grubości elementu oraz długości nie przekraczającej:  

Sęki zdrowe 
zrośnięte  

podłużne 

½ szerokości 
elementu 

grubości elementu Gr. elementu, a od 
strony muru – 
długości równej 
szer. elementu 

niedopuszczalne 

Pęknięcia na płaszczyźnie dopuszczalne o 
szerokości 1mm  
i głębokości do 2mm 

dopuszczalne o 
szerokości 1mm i 
głębokości do 3mm 

dopuszczalne od 
strony muru nie 
przechodzące, a 
od strony 
widocznej – o 
głębokości do 
5mm 

dopuszczalne o 
szerokości do 
1mm i głębokości 
do 1mm 

wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o kierunku włókien zgodnym z 
kierunkiem włókien drewna; liczba zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi 
zrośniętymi nie powinna przekraczać 4 szt. na 1m każdej płaszczyzny elementu 
okrągłe dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone na głębokość nie 

większa niż 1/3 grubości elementu, o średnicy nie większej niż połowa 
szerokości elementu, a w największych ramiakach – nie większej niż 
25mm oraz usytuowane na krawędzi elementu pod warunkiem, że ich 
cięciwa mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza od średnicy 
zaprawienia; dopuszcza się widoczną część zaprawionego, zdrowego 
zrośnięcia sęka o długości cięciwy do 20mm; niedopuszczalne – na 
złączach konstrukcyjnych 

Zaprawione 
otwory po sękach, 
drwalniku, 
paskowanym, 
pęknięciach i 
innych wadach 

podłużne dopuszczalne – oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o przekroju 
poprzecznym mniejszym niż 1/3 przekroju zaprawionego cementu 
oraz na krawędziach (jak w otworach okrągłych), z tym, że powinny 
być zapłetwione 

niedopuszczalne 

zaszarzenie Zabarwienia 
zmiana barwy 
drewna 
składowanego w 
wodzie spławianego 

 
dopuszczalne 

sinizna dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodząca w zbrunatnienie Porażenia przez 
grzyby jasne i ciemne 

zabarwienie bielu 
dopuszczalna w postaci śladów w elementach świerkowych 

dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, na długości 1m, do: skręt włókien 
20 mm 30 mm 20 mm 

zawiły układ włókien dopuszczalny jednostronnie zanikający do ½ szerokości elementu niedopuszczalny 

Wady budowy 
drewna 

rdzeń niedopuszczalny dopuszczalny zamknięty od strony muru 
otwarty 

niedopuszczalny 
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pęcherze żywiczne dopuszczalne o długości do 50 mm, 
oczyszczone i zaszpachlowane 

od strony muru 
bez ograniczeń 

dopuszczalne o 
długości do 30mm  
oczyszczone i 
zaszpachlowane 

przeżywiczenie niedopuszczalne dopuszczalne od 
strony muru 

niedopuszczalne 

Oblina oczyszczona z kory i łyka niedopuszczalna dopuszczalna od 
strony muru, o 
szer. do 15 mm 

niedopuszczalna 

 
- innych materiałów — z wymaganiami norm przedmiotowych. 

e) dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych należy  porównać wyniki oględzin i 
pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
- wilgotności drewna, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 
- szczegółów 
f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez 
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodne z normami na metody badań 
okien i drzwi. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Środek transportowy 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach 
transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zawartość ładunków. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy przeprowadzić dokładne pomiary wszystkich istniejących otworów 
drzwiowych. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
a) Stolarka okienna będzie osadzana w ościeżach bezwęgarkowych, które  powinny być tak wykonane, aby spełnione 
były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie 
przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą. 
b) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża 
c) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabl. 5-1-1 
Tablica 5-1-1 

Odchyłki [mm] Rodzaj ściany i sposób wykonania 
ościeża  

szerokość 
 

wysokość 

Dopuszczalna różnica 
długości przekątnych 

[mm] 
Ściany murowane, wyprawa tynkowa +10 +10 10 
 
5.2. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl. 
5-2-1 

Tablica 5-2-1 
Wymiary zewnętrzne stolarki [cm] Rozmieszczenie punktów zamocowania 

wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowania w nadprożu i progu na stojakach 

do 150 4 nie mocuje się 
150 – 200  

6 
po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w szerokości ½ okna 

do 150 

powyżej 200  
 
 

8 

po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowej krawędzi ościeża, 
równej 1/3 szerokości okna 

Każdy stojak w 2 punktach w 
odległości ok. 33 cm od 
nadproża i ok. 35 cm od progu 

do 150 4 nie mocuje się powyżej 150 
150 – 200  

 
8 

po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w szerokości ½ okna 

Każdy stojak w 3 punktach: 
- w odległości 33 cm od   
nadproża 
- w ½ wysokości 
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powyżej 200  
 
 
 

10 

po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowych krawędzi 
ościeża, równych 1/3 
szerokości okna 

- w odległości 33 cm od dolnej 
części okien 

 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 
- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały 

ich elementy kotwiące w ościeżach. 
- Uszczelnienie okna w ościeżach bezwęgarkowych - styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie 

okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne 

odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na l m wysokości okna, jednak nie więcej niż 
3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej 
do l m, 3mm- do 2m, 4mm- powyżej 2m długości przekątnej. 

- Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
- Okna powinny być mocowane w otworze na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy. 
- Mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej, która całkowicie wypełnia szczelinę między murem a ościeżnicą 

jest niewłaściwe. 
- Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeży jest zabronione 
- Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy wykuć w 

pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą 
mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z 
dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny 
być przykryte drewnianymi listwami przybitymi do ościeżnicy. 

- Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment 
ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. 

5.4. Osadzenie ościeżnic drewnianych i aluminiowych  (okiennych i drzwiowych) 
Ościeżnice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejącej ścianie należy osadzać w ościeżach zgodnie z 
zasadami podanymi w ST dotyczącej montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny surowej ściany o 2,5 
cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony 
ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ściany a blachą profilu powinna wynosić, co najmniej 1,5 cm, a wolna 
przestrzeń wypełniona zaprawa o marce nie niższej niż 3. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3.Badania i pomiary 
6.1.4.Raporty z badań 
6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
6.1.7. Dokumenty budowy 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
7. OBMIAR ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2.    Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4.    Czas przeprowadzania obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  
8.5. Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Polskie normy 
- PN-B-10085:2001     - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-72/B-10180         - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-78/B-13050         - Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000       - Okucia budowlane. Podział. 
- PN-B-30150:97        - Kit budowlany trwale plastyczny. 
- PN-67/6118-25        - Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
- PN-82/6118-32        - Pokost lniany. 
- PN-C-81901:2002   - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
- PN-C-81901:2002   - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
- BN-71/6113-46        - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
- PN-C-81607:1998   - Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane  sterynowane. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały i przepisy inne 

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5)84.  
- Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 200 

 
1.3.0.  -  ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE  

MONTAŻ URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. :  Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w 
Karlinie  - BUDYNEK NR 7 –  zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym  i Przedmiarach 
robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
ślusarki stalowej  
W skład tych robót wchodzą: 
          - balustrady stalowe wewnętrzne i zewnętrzne 
          - wycieraczki stalowe zewnętrzne 
          - montaż dźwigu osobowego  
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe 
2. MATERIAŁY 
2.1 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
3.3. Pozostały sprzęt  zamienny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i 
zaleceniami producenta wyrobu. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu , zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż – zgodnie z instrukcją producenta 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normowymi dla robót szklarskich i kowalsko-ślusarskich.  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz.09.01.00 do 09.02.00) z 
elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane zadaszenia, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie prawidłowości 
zmontowania i uszczelnienia. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 szt lub 1 kpl, 1m2 wykonanego montażu. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne:  
Sprawdzeniu podlegają: 
         jakość dostarczonej ślusarki i  poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 

               sporządzić częściowy protokół odbioru robót i dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST i PB 
8.2 Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

              zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
              wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
              prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 

       dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
              rodzaj zastosowanych materiałów, 
              zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

              prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej i zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 

              sporządzić częściowy protokół odbioru robót i dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB 
8.4 Odbiór urządzenia dźwigowego 
Szyb dźwigowy podlega odbiorowi budowlanemu, urządzenie dźwigowe podlega odrębnemu odbiorowi  przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane 
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia 
 

 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU NR 6 
 
 

1.4.1.  -  ROBOTY ZIEMNE I BUDOWA ŚCIAN OPOROWYCH  

   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 
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i nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy 
Koszalińskiej w Karlinie  - BUDYNEK NR 7 – zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym 
architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót . 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują roboty ziemne w gruntach podłoża istniejącego i dotyczą wykonania wykopów i ich zasypania w 
zakresie przewidzianym Dokumentacją Projektową oraz budowę ściany oporowej 
Obejmują one m.in.: 
- niwelację terenu 
- wykopy obiektowe pod budynki mieszkalne 
- roboty ziemne ( korytowanie ) pod drogi , parkingi, chodniki i dojścia (specyfikacja wg branży drogowej) 
- oczyszczanie dna wykopu  
- wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi  
- dowóz piasku zasypowego 
- obsypanie budynku i wyrównanie terenu do rzędnych projektowanych 
- zagęszczenie gruntu rodzimego i zasypowego 
- wykonanie  ściany oporowej żelbetowej wylewanej na budowie 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6.  Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Grunt pochodzący z wykopu 
 - ziemia urobkowa (grunt) 
2.2.  Beton ściany oporowej 
Elementy konstrukcyjne żelbetowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją  – z betonu C20/25. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej powinno 
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. 
-  Minimalna zawartość cementu w mieszance   - 260 kg/m3 
-  Maksymalna zawartość cementu w mieszance  - 400 kg/m3 
-  Maksymalny w/c  - 0,5 
- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie może być osiągnięta przez większe 
zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie mieszanki. 
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonu (tzw. beton towarowy) musi odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
2.3.  Stal zbrojeniowa ścian oporowych  
Stal do zbrojenia konstrukcji żelbetowych musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215.  Klasa, gatunek i średnica musi 
być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST. 
Pręty do zbrojenia betonu zgodnie z dokumentacją - Projekt techniczny zagospodarowania terenu 

 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali, innych średnic bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN-45014  oraz      PN-H-01107 lub 
wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 

2.4.   Kontrola jakości 
Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty 
rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
-  charakterystykę betonu - jego klasę, cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) 

oraz inne niezbędne dane 
-  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania 
-  wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość,  mrozoodporność, wodoszczelność) 
-  okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
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Projekt kontroli betonu powinien w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki 
wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: 
-  nazwę wytwórcy,  oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,  numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki 
przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,  masę partii,  rodzaj obróbki cieplnej (w 
przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie). 

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczami i farbami. Pręty powinny być proste – 
dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn - zagodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
3.2.Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót przy budowie ściany oporowej 
(podstawowe) 
  a) Dźwig samojezdny lub żuraw wieżowy o podanych poniżej parametrach: 
- udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z 
osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) 
- wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu 
- wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej o 1,0 m od górnej krawędzi najwyżej montowaneg prefabrykatu 
b) Rozpory montażowe, łączniki; 
c) Drabinki, rusztowania systemowe, pomosty robocze 
d) Ubijak spalinowy, samochód dostawczy do 0,9 t, środek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw, 
giętarka do prętów, prościarka do prętów, nożyce do prętów, spawarka, sprężarka powietrza, sprężarka powietrza 
spalinowa  4-5 m3/min., gwintownice. Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, 
szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty). 
3.3.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka. 
3.4.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 
1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu - godnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne” 
4.2.  Transport urobku 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
5.A.  WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH   
5.1. Wykopy. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
uwaga! należy usunąć niekontrolowane nasypy powstałe na przestrzeni ostatnich lat 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być  usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych 
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 1. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 2. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
3.  W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej  poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem  podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia  Inspektora 
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 10 cm. 
4. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od  
    Js = 0,97 według próby normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki  
1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
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    Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2. Warunki wykonania zasypki 
a. zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu  przewidzianych w nim robót. 
b. przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  budowlanych i 
śmieci. 
c. układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
-  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
-  0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi  tarczami. 
-  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
d. wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,97 wg próby normalnej 
Proctora. 
e. nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
izolacji przeciwwilgociowej. 
5 B . WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ŚCIAN OPOROWYCH 
Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
5.1.  Wykonanie zbrojenia 
Zbrojenie musi być wykonane wg  Dokumentacji Projektowej, wymagań ST i zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 
tzn. powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić jego niezmienność geometryczną w czasie transportu na miejsce 
wbudowania. Do tego zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie 
mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosowanie spawania.  
Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe 
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie 
podkładek z prętów stalowych. 
Szkielet zbrojenia powinien być zgłoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru wpisem 
do dziennika budowy. 
Sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów 
- rozstaw prętów, przy czym  różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, a w innych 

elementach 0,5 cm 
- rozstaw strzemion  
- długość prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia  
- otuliny zewnętrzne (utrzymane winny być w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych) 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.2. Betonowanie i pielęgnacja betonu 
5.2.1.  Betonowanie  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie potwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań 
- wykonanie zbrojenia 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowania elementów kotwiących zbrojenie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, 
ewentualnie z resztek substancji betonowej. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej nie powinna 
przekraczać 3,0 m, ale im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość ta powinna być mniejsza. Mieszanka ciekła - 
z uwagi na podatność rozsegregowywania się w niej poszczególnych składników -  nie powinna być układana z 
wysokości większej niż 50 cm. Stosując urządzenia pochyłe należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie klapy, 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej. 
Układanie mieszanki betonowej w ławach powinno być wykonane jednocześnie i bez przerw. 
Mieszanka betonowa powinna być ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto ułatwia formowanie 
elementów o skomplikowanym kształcie, cienkich ścianach i gęstym zbrojeniu. Podwyższenie jakości betonu uzyskuje 
się przede wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek (porów). Zagęszczanie może być ręczne lub mechaniczne. 
Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane w wyjątkowych przypadkach. Zagęszczanie betonu 
wibratorem pogrążanym należy wykonywać przy stosowaniu wibratorów o częstotliwości co najmniej 6000 drgań/min i 
średnicy buławy nie większej niż 0,65 rozstawu zbrojenia. Promień skutecznego działania wibratora wynosi ok. 8-10 
średnic buławy. Odległość sąsiednich zagłębień wibratorów nie powinna być większa niż 1,5 promienia skuteczności 
jego działania, tak, by strefy oddziaływania częściowo się  pokrywały. 
Głębokość układanych warstw nie powinna przekraczać 0,75 promienia oddziaływania wibratora – tj. 30-50 cm.  
5.2.2.  Pielęgnacja betonu 
Nawilgacanie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. Świeży beton powinien być 
utrzymywany w dużej wilgotności przez okres co najmniej: 

- 7 dni  - przy stosowaniu cementów portlandzkich 
- 4 dni  - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 
- 3 dni  - dla betonów naparzanych. 
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W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej polewanie wodą. Można też 
nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową oraz powłokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest również 
działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton należy także chronić przed 
uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym przed deszczem oraz przed wstrząsami. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej: 

 
ODCHYLENIA                                                                                        DOPUSZCZ. ODCHYŁKA – mm 
 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
b). na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku                                            5 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
c). powierzchni bocznych i spodnich                                                         ± 4 
d). powierzchni górnych                                                                             ± 8 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
oraz ze zwróceniem szczególnej uwagi w czasie kontroli na: 

a). sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu 
b). zapewnienie stateczności ścian wykopów 
c). odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
d). zagęszczenie zasypanego wykopu 
e). oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych. 

6.1.3.  Badania i pomiary - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.4.  Raporty z badań - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.7.  Dokumenty budowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.  OBMIAR ROBÓT - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót ziemnych 
Jednostka obmiaru - m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zużycie podsypek.  
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów ziemnych 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
7.4.  Czas przeprowadzania obmiar 
8.A.  ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) i pogwarancyjny 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór ostateczny robót i pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne” 
8. B. ODBIÓR ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ŚCIANY OPOROWEJ 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
e). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
f). odbiór częściowy 
g). odbiór końcowy (ostateczny) 
h). odbiór pogwarancyjny. 

Podstawę do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych stanowią 
następujące badania: 
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną; 
b) badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych; 
c ) jakość wmontowanych elementów; 
d) ocenę stanu istniejących elementów podporowych; 
e) dokładność wypełnienia szczelin. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania i 
oględziny dały pozytywne wyniki. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie Normy 

PN-68/B-06250  -  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze           
PN-74/B-02480  -  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole,  
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1.4.2.  -  UKSZTAŁTOWANIE TERENU I PRACE OGRODNICZE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i 
nr 7 wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej 
w Karlinie  - BUDYNEK NR 7 - zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym i Przedmiarach 
robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonanie prac  związanych z ukształtowaniem  terenu wokół budynku nr 6. 
- w tym wykonanie skarp, nawiezieni ziemi ogrodniczej, nasady i trawniki. 
        UWAGA - roboty związane z chodnikami, drogami i parkingami znajdują się w specyfikacji branży drogowej 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.6. Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały niezbędne do prowadzenia prac. 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m. in.: 

a) zieleń wysoka i niska (drzewa i krzewy) 
b) ziemia ogrodnicza 

2.2. Pozostałe materiały. - zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- koparka 0,6 m3 
- spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM) 
- ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 
- walec statyczny samojezdny 
- samochód dostawczy 
- beczkowóz ciągniony 1500 dm3  
- wibrator powierzchniowy 
- mieszarka do stabilizacji gruntu  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i 
zaleceniami producenta wyrobu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej 
specyfikacji, PZJ  oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli 
wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
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odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Roboty – ukształtowanie terenu 
W ramach realizacji nawierzchni należy wykonać: 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują przygotowanie terenu do wykonania skarp i zieleni - ukształtowanie w nawiązaniu do 
projektowanych rzędnych wokół budynku i projektowanych chodników wzdłuż drogi wewnątrzosiedlowej oraz do 
istniejących rzędnych na sąsiedniej działce - w szczególności  nawiązanie się do istniejącej ścieżki rowerowej 
UWAGA  -prace ogrodnicze powinna wykonywać firma specjalistyczna (nasadzenia drzew i krzewów i wysiewy 
traw) 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1.   Program Zapewnienia Jakości - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót -  zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3.   Badania i pomiary - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4.   Raporty z badań - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”. 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Dzienniki laboratoryjne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
d) Pozostałe dokumenty - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
e)  Przechowywanie dokumentów budowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 

„Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. 
- PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”. 
- BN-77/8931-12 – „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów”. 
- PN-88/B-06250 – „Beton zwykły”. 
- PN-63/B-06251 – „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”. 
- PN-88/B-04300 – “Cement. Metody badań”. 
- PN-88/B-30000 – “Cement portlandzki”. 
- PN-861B –06712  - „Kruszywo do betonów mineralne”. 
- PN-88/B-32250  - „Woda do betonów i zapraw”. 
- PN-85/B-04500 – „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych”. 
- PN-90/B-14501 – „Zaprawa cementowa”. 
- PN-79/B-06711 – „Piaski do zapraw budowlanych”. 
- PN-75/C-04630 – „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
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- PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
- PN-57/S-06100 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 
- PN-57/S-06101- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne. 

 

 
1.4.3.  -  BUDOWA  PLACU ZABAW i PLACU REKREACYJNEGO 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynków  wielorodzinnych nr 6 i nr 7 wraz  z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Osiedle Biedronka przy ulicy Koszalińskiej w Karlinie  - 
BUDYNEK NR 7 - zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i 
wykonawczego architektury i konstrukcji, przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje  budowę boiska wielofunkcyjnego z obejściami o nawierzchni 
poliuretanowej  (do siatkówki, koszykówki), zakup i wyposażenie boiska w urządzenia sportowe – słupki do siatki, tablice 
z koszami, trybuny modułowe dla widzów , siedziska z tworzywa polipropylenowego i ciągi komunikacyjne, budowę 
ogrodzenia boiska oraz  montaż typowego kontenera na wyposażenie boiska.  
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót - jak w wymaganiach ogólnych 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
1.6. Określenia podstawowe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały niezbędne do prowadzenia prac. 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m. in.: 

- cement portlandzki 35 zwykły 
- kruszywo sortowane łamane 
- piasek 
- słupki stalowe i siatka ogrodzeniowa 
- granulat nawierzchni poliuretanowej placu zabaw 
- obrzeża betonowe 20x8 cm lub gumowe 
- mieszanka betonowa B-15 
- mieszanka betonowa B-20 

2.2. Pozostałe materiały. 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.3. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- koparka 0,6 m3 
- spycharka gąsienicowa 74kW (100 KM) 
- ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 
- walec statyczny samojezdny ogumiony 
- gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. 
- ciągnik gąsienicowy 55 kW (74 KM) 
- samochód dostawczy 
- dźwig samojezdny 
- beczkowóz ciągniony 1500 dm3  
- wibrator powierzchniowy 
- mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1,9-2,3 m 
- zrywarka przyczepna 8 m2/h 
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- sprężarka powierzchniowa spalinowa 4-5 m3/min 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta wyrobu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej 
specyfikacji, PZJ  oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca 
UWAGA - W przypadku placu zabaw wykonanie nawierzchni elastycznej (głównie w zakresie jej grubości oraz 
rozmieszczenia fundamentów pod urządzenia)  jest ściśle uzależnione od doboru urządzeń. Projekt techniczny i 
i wykonawczy podaje przykładowe urządzenia do zabawy, jednakże z uwagi na formułę realizacji inwestycji 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu  Projektu Realizacyjnego do uzgodnienia i 
akceptacji . W projekcie Realizacyjnym pojawią się  konkretne urządzenia wraz  z rozmieszczeniem 
fundamentów pod nie oraz określeniem stref bezpieczeństwa i grubości wierzchniej warstwy o obrębie ww 
stref. 
5.1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonania projektowanych robót należy teren uporządkować z wszelkich zanieczyszczeń 
(śmieci, kamienie, gruz). Istniejący zadarniony grunt należy usunąć mechanicznie. Po zdjęciu tej warstwy należy 
dokonać w obrębie projektowanej inwestycji mechanicznego plantowania terenu. W to miejsce należy nawieźć podsypkę 
piaskową, zmieszać z istn. gruzem i zagęścić  pod kontrolą  stopnia zgęszczenia nowego gruntu. Wykonawca powinien 
przystąpić do profilowania i do zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Podłoże winno 
być zagęszczone do współczynnika Id-0,9.  Nierówności podłużne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy 
mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. Wykonawca profilowania podłoża  z jego 
zagęszczeniem powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu mechanicznego jak: równiarka lub spycharka 
uniwersalna. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1cm, -2cm. 
5.2 Podbudowy 
5.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych sortowanych 
Prace związane z budową placu zabaw można rozpocząć po wykonaniu ścian oporowych. 
Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o 
właściwym dobranym uziarnieniu. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek gliny. 
Warstwy podbudowy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego profilu podłużnego, zgodnie 
 z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera budowy. Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej stateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowej. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera budowy. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 
zgodnie z PN-88/B-04481. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, należy 
mieszankę zwilżyć wodą i równomiernie wymieszać. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa od optymalnej 
o 10% jej wartości , mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy według BN-77/8931-12. Na 
warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym 
zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszanie można przeprowadzić w sposób mechaniczny 
lub chemiczny, zaakceptowany prze Inżyniera budowy. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej 
warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera budowy, to może on nakazać Wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy. Nie należy wbudować gruntów przewilgoconych (W>Wopt.), zamarzniętych i 
przemieszanych ze śniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy  w temperaturze, przy której nie 
jest możliwe osiągnięcie w warstwie konstrukcyjnej wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie dużych 
opadów śniegu, wykonywanie podbudowy powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 
powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny występować nierówności wyboje. Każda warstwa 
podbudowy przed ułożeniem następnej powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca w przypadku 
wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za zgodą Inżyniera budowlanego, obowiązany jest 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
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5.3 Nawierzchnia placu zabaw 
Przed ostatecznym wykonaniem nawierzchni boiska, przygotowane podłoża powinno być odebrane przez Inżyniera 
budowy. 
Plac przeznaczony dla dzieci ma kształt nieregularny w całości wykończony bezspoinową nawierzchnią elastyczną, 
granulowaną, gumową.  
5.3.1 Płyta placu zabaw 
Należy ją wykonać jako rozwiązanie systemowe o warstwie ostatecznej elastycznej bezspoinowej, granulowanej, 
gumowej  gr min 4,0cm na podbudowie wzmacniającej gr 20,0cm z kruszywa stabilizowanego o frakcji 31mm z 5cm  
ostatnią warstwą zagęszczonego klińca, który rozściełany jest na 15,0cm warstwie piasku zagęszczonego 
średnioziarnistego.   
Nawierzchnia powinna posiadać kartę techniczną producenta, ponadto winna być wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną niniejszą inwestycję autoryzacja producenta tej nawierzchni z potwierdzeniem udzielonej gwarancji przez 
tego producenta na daną nawierzchnię. 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-
90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej o 30C od  panującej w danym miejscu temperatury 
punktu rosy. 
Wierzchnia warstwa z poliuretanu powinna charakteryzować się parametrami technicznymi nie gorszymi jak: 
- grubość całkowita – ≥ 12 mm 
- wytrzymałość na rozciąganie - ≥ 0,70 MPa 
- wydłużenie względne przy rozciąganiu – ≥ 50% 
- wytrzymałość na rozdzieranie – ≥ 100 N 
- ścieralność - ≤ 0,09 mm 
- odporność na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm2) - ≤ 600 
Nawierzchnia powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.3.2 Obrzeża nawierzchni placu zabaw 
Obramowanie nawierzchni placu zabaw należy wykonać obrzeżem betonowym 30x8x100(75)cm - zamiennie obrzeżem 
gumowym w kolorystyce dostosowanej do koloru nawierzchni. Obrzeża betonowe należy układać na ławie betonowej z 
oporem z betonu B20, spoiny wypełnić piaskiem. Spoiny muszą wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Zewnętrzna 
ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, starannie ubitym lub miejscowym gruntem. 
5.3.3  Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie nawierzchniowo poprzez nadane spadki w kierunku terenu 
zielonego - min 0.5%.  
5.3.4 Wyposażenie palcu zabaw w sprzęt do zabawy – montaż urządzeń  
Plac zabaw przeznaczony jest dla grupy małych dzieci oraz dzieci starszych. Wyposażenie w urządzenia do zabaw 
podano w projekcie przykładowo stosując urządzenia lokalnej firmy - jest to propozycja  niezbędna do określenia 
kosztów realizacji placu zabaw. Po wyłonieniu Wykonawcy  będzie on zobligowany do przedstawienia Inwestorowi 
ostatecznego projektu wyposażenia placu zabaw w urządzenia wraz z Projektem Wykonawczym placu zabaw.    
       Wszystkie zamontowane urządzenia winny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania oraz 
określone strefy upadku dla każdego urządzenia i grubość nawierzchni w obrębie tych stref.  
       Należy bezwzględnie przestrzegać zachowania wymaganych przez producenta stref bezpieczeństwa dla 
każdego z urządzeń. 
5.3.5 Ogrodzenie 
Po obwodzie placu zabaw  projektowane jest ogrodzenie na słupkach stalowych - systemowe z przęsłami systemowymi 
i furtką zamykającą. Rozstaw słupków - głównie 250cm, osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B15 
zagłębionych poniżej strefy przemarzania gruntu (1m p.p.t). Wypełnienie siatką stalową ocynkowaną powlekaną. 
Wysokość ogrodzenia 1,10m. Kolorystyka ogrodzenia wg projektu Wykonawcy. Należy przyjąć jeden kompletny system. 
5.4 Plac rekreacyjny 
Warstwę wierzchnią o gr 10,0cm należy wykonać  ze żwiru płukanego (o średniej frakcji) na podbudowie gr 10,0cm z 
kruszywa żwirowego zagęszczonego. Pomiędzy kruszywem żwirowym, ostatnią warstwą (ubity piasek gr 20,0cm) 
wbudować tkaninę izolującą. 
Całość obudować betonowym obrzeżem chodnikowym na ławie  betonowej z oporem z betonu B20, spoiny wypełnić 
piaskiem. Spoiny muszą wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, starannie ubitym lub miejscowym gruntem. 
Plac rekreacyjny przeznaczony jest dla osób dorosłych, wybór jego ewentualnego wyposażenia pozostawia się w gestii 
wspólnoty - mieszkańców.  Przyjęto rozwiązanie budowy nawierzchni przepuszczalnej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót -  zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania i pomiary - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Raporty z badań - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Dzienniki laboratoryjne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
d) Pozostałe dokumenty - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
e)   Przechowywanie dokumentów budowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
-  Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, poza strefami upadku z urządzeń zgodnego z informacją producenta 
-  Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających 
późniejsze użytkowanie. 
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
- Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB , która jest podstawą 
do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
- Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej przez producenta 
zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 
- W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Według tej 
pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , 
tabela nr.3, wiersz 7 . 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
Aprobata lub Rekomendacja ITB 
Atest Higieniczny PZH 
Autoryzacja producenta systemu 
Karta techniczna systemu 
Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF 
Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych ( bardzo ważne !) 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 

„Wymagania ogólne”. 
8.3.  Odbiór częściowy - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. 
- PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”. 
- BN-77/8931-12 – „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów”. 
- PN-88/B-06250 – „Beton zwykły”. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
- PN EN 1433 Odwodnienia powierzchniowe 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.” 
 

 

 

 
 


